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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T
Przedmiotem niniejszej szezegdlowe] specviikacji technicene] (88T sz wymagania dotvezace wykonania i odbioru
robot dotyezacveh preebudowy cresel winrdowej do COS-0PO w Gizveku.

1.2, Zakres stosowania 55T

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecamiu i
realizacji wiw rohot,

1.3, Zakres robat objetveh §5T

Ustalenia zawarle w niniejsze} specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robdét objetveh ogdlnymi
specyfikacjami technicenymi, wydanyvimi dla poszezegdlnveh asortymentdw robot drogowyeh,

1.4. Okreslenia podstawowe

Liryvie w S8T wymienione ponizej okreslenia nalesy rozumied w kazdym preyvpadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany. nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-uzyikowa (droga) albo

jeoo cresd stanowiacy odrebny element konstrukeyiny lub technologiceny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

L4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieseyeh.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszyeh wraz ¢ wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

L4.4. Dziennik budowy — zeszyvt Z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie #

obhowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanyveh, shuzacy do notowania zdarzen i

okolicznosel zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokomywanych odbiordw robot, przekazywania polecen

i inngj korespondencii technicznej pomigdzy Inzyvnierem’ Kierownikiem projekiu. Wykonawcea i projektantem,

1.4.5.  Inzynier’'Kierownik projekiu — osoba wymieniona w danyeh kontrakiowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o

ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawea), odpowiedzialna za nadzorowanie robot | administrowanie kontrakiem.

1.4.6.  Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw,

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowarniona do kierowania robotami i do wystepowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnezo postoju i pasami

dzielacvmi jezdnie.

1.4.9. Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czedé wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi | skarpami rowdw.

1.4.11. Korvio - element uformowany w kerpusie drogowym w celu ulokenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.12, Ksiazka obmiardw - akeeptowany przez Ingyniera/Kierownika projekiu zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy

do wpisvwania przez Wykonawee obmiaru dokonywanyeh robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowwvch zalacznikow,

Wpisy w ksiazee obmiardw podlegaja potwierdzeniu preez Inzyniera’Kierownika projekiu.

1.4.13, Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, raakeeptowane preer Zamawiajacezo, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanyeh z oceng jakodcl materialow oraz robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zeodne z dokumentacja projekiowa i specyfikacjami

technicznymi, zaakeeptowane pree Inavniera’ Kierownika projeku,

1.4.15, Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacveh do pregjmowania i rozkladania obeiazen od ruchu na podloze

gruntowe | zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa fcieralna - gorma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i cayvonikéw atmosferyeanych.,

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa fcicraina a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozloZzenie
naprezen w nawierschni i preekazywanie ich na podbudowe.

¢} Warstwa wyrdwnaweza - warstwa sluzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejace) nawierzchni,

d) Podbudowa - dolna czesé nawierzchm stuzaca do preenoszenia obeigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moie skladad
sie 2 podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze).

¢) Podbudowa zasadnicza - goma czesé podbudowy spelniajaca funkcje nodne w konstrukeji nawierzchni. Mode ona skladad
sie 2 jednej lub dwich warsiw.

) Podbudowa pomocenicza - dolna czesd podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnveh, funkeje zabezpieczenia nawierzchni
przed dzialaniem wody, mrozu i preenikaniem ceastek podloza. Moze zawierad warstwe mrozoochronna, odsacrajaca lub
odcinajacy.

2) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania mrozu,

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe | geometryezne rozwinigcie na plaszezyinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiskiu

mostowezo.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zeodnost - zgodnosé wykonvwanyeh robat z dopuszezonymi tolerancjami. a jesli przedzial

tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi lolerancijami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanvch,

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z

nia urzadzen oraz drzew i krzewow, Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi 1 budowy

urzadzen chroniacyveh ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

s
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L4.19. Pobocze - crest koromy drogi preeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszezenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni,

L4.20. Podlose nawicrzchni - grunt rodzimy lub nasvpowy, ledacy pod nawierzchnia do glebokosci preemarzania,

1.4.21. Podloze ulepszone nawierzchni - sorna warstwa podloza, lezgea bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia preejecia ruchu budowlanego | wilasciwego wykonania nawierzchni,

1.4.22, Polecenie Indyniera’Kicrownika projekiu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey preez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innyeh spraw zwigzanych 2 prowadzeniem budowy,
1.4.23, Projektant - uprawniona osoba prawna lub {izyezna bedaca autorem dokumentacji projektowe].

1.4.24. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacia nowego polaczenia drogowego lub calkowila
modemizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznyeh trasy w planie | preekroju podiugznym) istniejacego polaczenia.
1.4.25. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamhknietym, precznaczona do preeprowadzenia cieku, szlaku wedrdwek
swierzat dziko zyvjacveh lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.26. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przvkiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.27. Preeszkoda setucena - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na preykiad droga.
kolej, rurociag, kanal. ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28. Preetarzowa dokumentacia projektowa - czesd dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyhe i
wymiary obiektu bedacego preedmiotem robat,

1.4.29. Fekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robit z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
1.4.31. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne migjsca wymieniong
w kontrakeie jako tworzace czesd terenu budowy.

1.4.32. Zadanie budowlane - czedc preedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna caloéé konstrukeyina lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkei techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu
robdt zwigzanych z budowa. modernizacja’ praebudowa, utreymaniem oraz ochrong budowli drogowe] lub jej elementu,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakod¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosei na terenie
budowy., metody wevte przy  budowie orar za ich zgodnodc 2z dokumentaciy projektowa, 55T 1 polecenmiami
Inzyniera/Kierownika projektu,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okrestonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyinymi, lokalizacje | wspdlrzedne punktow gldwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety 55T,

MNa Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszezone mmaki geodezyine Wykonawea odtworzy i utrwali na wiasny koszt,

1.5.2, Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektown bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty. zgodne z wykazem podanym w
szczegolowyeh warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

—  Zamawiajacego: wykaz pozycjl. ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektows dokumentacje
wykonawezg (techniczng) 1 zostang preckazane Wykonawcy,

—  Wykonawey: wykaz zawierajacy spis dokumentacii projektowej, ktéra Wykonawcea opracuje w ramach ceny kontraktowe).

[.5.5. Zgodnost robot z dokumentacja projektowa i S8T

Dokumentacja  projektowa,  S85T 1 wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawey  preez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wkonawey tak jakby zawarte byly w cabej dokumentacii.

W preypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegélnvch dokumentow obowiazuje kolejnosé ich wadnosci
wymieniona w . Kontraktowych warunkach ogélnyeh” (Ogdlnveh warunkach umowy™),

Wykonawea nie moze wykorevstywad bleddw lub opuszezen w dokumentach kontraktowwech, a o ich wykryeiu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera'Kierownika projektu, kréry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek,

W preypadku rozbieinodel, wymiary podane na pismie sa waznigjsze od wymiardw okredlonych na podstawie
odezviu ze skali rvsunku,

Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows i 55T.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w S8T beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdryveh dopuszezalne
sa odchylenia w ramach okredlonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdw i elementow budowli musza wykazywac
zoodnosé & okreslonvimi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszezalnego preedziatu tolerancii,

W przvpadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacia projektowa lub 85T 1 wplynie to na
niezadowalajaca jakedé elementu budowli. to takie materialy zostana zastapione innyvmi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawey.
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|.5.4. Zahezpicczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyne’ przebudowa i roboty remontowe (pod  ruchem™)

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznege oraz utrzymania istnigjacych obiektdw (jezdnie.
naki drogzowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizaci kontrakiu, ar do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot,

Preed przystapieniem do robdt Wykonawea przedstawi  Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpicczenia
robat w okresie trwania budowy. W zalesnoscl od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wvykonawcee. Kazda rzmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekiu,

W czasic wyvkonywania robdt Wykonawea dostarczv, rzainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszyvsikie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, dwiatla ostrzegaweze, syvgnaly. itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdaw 1| preszyveh.

Wykonawea zapewni stale warunki widocenosci w dzien i w nocy tvch zapor i znakéw, dla Ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki. zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akeeptowane przez InZyniera/Kierownika projekiu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb wrgodniony
Inynierem/Kierownikiem prejekiu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilodciach okreslonveh przez Infyniera/Kierownika
projekiu, tablic informacyjnych, ktorveh wedé bedzie zatwierdzona przez Inryniera’Kierownika projektu. Tablice mformacyine
beda utrzymywane przez Wykonawee w dobryvm stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zaberpicczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie | przyjmuje sie. ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.
by Roboty o charakierze inwestveyjnvm

Wykonawea jest zobowiazany do zaberpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia | odbioru ostatecznego robat,

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, svgnaly i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie imne srodki niezbedne do ochrony robdt. wygody
spolecznosci | innych.

W migjscach prevlegajacyeh do drog otwartyeh dia ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyragnie oznakuje teren budowy,
w sposab uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu,

Wiazdy i wyjazdy =z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych prey realizacji robat,
Wykonawea odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony 2 Inéynierem/Kierownikiem projektu,

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okredlonyeh preez IngynieraKierownika
projektu. tablic informacyjnych, ktoryeh tresc bedzie zatwierdzona przez Inzyniera’Kierownika projekw. Tablice informacyine
beda utrzyvmywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
kontraktowa,

1.5.53. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robai

Wykonawea ma obowiazek znac i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotvezace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawcea bedzie:

a) utrzvmywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie | wokdal terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych
i innveh. a wynikajacvch z nadmiernego halasu, wibracji. zanieczyszezenia lub innyeh prayezyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dzialania,

Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

17 lokalizacje baz, warsziatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2} srodki ostrednosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszezeniem zhiornikow i ciekdw wodnyeh pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pvlami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,

[.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzvmywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgl przeciwpozarowy.
na terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowweh, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beds skladowane w sposéb zeodny & odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich,

Wiykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanvm jako rezultat realizacii
robot albo przez personel Wykonawey.,

1.5.7. Materialy szhodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaby sg sekodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia
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Nie dopuszcza sie uzveia materialow  wywolujacyeh szkodliwe  promieniowanie o stezeniu wighszym  od
dopuszezalnego. okredloneco odpowiednimi preepisami.

Wizelkie materialy odpadowe wiyvie do robdt beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke,
Jednognacenic okreslajaca brak sekodliwezo oddzialvwania tveh materialdw na srodowisko.

Materiaby, klore sy szkodliwe dla otoczenia tvlko w czasie robot, 4 po zakohczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pyvlaste) moga byé wrvte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. Jedeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacd zgode na véyeie tyeh materialon od wlasciwych organdw
administrac)i panstwowej,

Jezeli Wykonawea iyl materialdw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze speeviikacjami. a ich uiyeie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

L.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wiykonawea odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi i za urzadzenia podriemne. takic jak rurociagi
kable itp. oraz uzyvska od odpowiednich wladz bedacyeh wiascicielami tych wrzadzen potwierdzenie informacii dostarczonych
mu przez Zamawiajacego woramach planu ich lokalizacii, Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie pried
uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawea robowiazany jest wmiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
kidre maja byvé wykonane w zakresie przefofenia instalacii 1 wzadzen podziemmych na terenie budowy 1 powiadomic
Insyniera’Kierownika projekin i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacyi Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkie pomocy potrzebne] prey dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania usrkodzenia instalacii na powierzchni ziemi 1 urzadieen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego,

Jezeli teren budowy preylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposdb
powodujacy minimalne niedogodnosci dia mieszkancow, Wykonawea odpowiada e wseelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego driatalnoscia.

Inzyvnier'Kierownik projektu bedzie na hiezaco informowany o wszysthich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawea a wlascicielami nieruchomosei 1 dotyczgcyveh korzystania 2 wlasnosci 1 drog wewnetrenyeh. Jednakze, ani
Inzvnier/Kierownik projekty ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienis, o ile nie beda one sprzecene z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciaen osi pojazdow

Wikonawea bedzie stosowad sie do ustawowyveh ograniczen naciskow osi na drogach publicenych prey transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawea uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwveh whadz co do przewozu nietypowyeh wagowo ladunkdw (ponadnormatywnyeh) i o kazdym takim praewozie bedzie
powiadamial Inzyvniera/Kierownika projektu. Insynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkow zostaly usuniete z terenu budowy, Pojazdy powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszezone na
Swiezo vkenczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawea bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot
w ten sposab uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InzynieraKierownika projektu,

L.5. 10 Bezpicczenstwo i higicna pracy

Podezas realizacji robot Wykonawea bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W oszczegdlnodci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w  warunkach
niehezpiecznych. szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sunitarmych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne orae sprzet | odpowiednia
odzies dla ochrony 2yeia i zdrowia osdb zatrudnionyeh na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢. 2e wszelkie koszty zwiazane 7 wypelnieniem wymagai okreslonych powyie) nie podlegaja odrebne
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontrakiowe].

[.5.11. Ochrona i uirzymanie robot

Wykonawea bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia vzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonezenia robit preez Indyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbiorn ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob. aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego,

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek crasie zaniedba utrzymanie, 10 na polecenie Inzyniera’Kierownika projektu
powinien rozpoczac roboty utrgymaniows nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polécenia,

[.5.12, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisiw

Wykonawea zobowigzany jest znad wszystkie zarzadrenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy. regulaminy i wytyezne, ktore sa w jakikolwick sposob awiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za preestrzeganie tveh postanowien podezas prowadzenia robdt.

Wykonawea bedzie preestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyeh praw w odniesieniu do sprzetu, materialow
lub wrzadzen wiytych lub zwigzanveh z wykonywaniem robdt | w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera’Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoine dokumenty. Wszelkie straty, kosety
postepowania, obciazenia | wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patenlowych pokryje
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Wykonawea, z wyjatkiem przvpadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projekiu fub specyfikacii dostarczonej
preez Indvniera/Kierownika projektu.
1.5.13 Rownowainose norm i zhiorow preepisow prawnyeh

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, krore speiniaé maja materialy,
spregt | inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazvwad postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanyeh norm i preepisow o ile w warunkach komraktu nie postanowiono imaczej, W praypadku
pdy powolane normy i przepisy sa pansiwowe lub odnosea sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdwnie? stosowane
inne odpowiednic normy zapewniajace rowny lub wyizszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy. pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia praez InsynieraKierownika projektu, Roenice pomigdey powolanymi
normami  a ich proponowanymi  zamiennikami  musza byé  dokladnie opisane przez Wykonawce it przediozone
InFynierowi/Kierownikowi projekio do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wizelkie wykopaliska. monety, przedmioty wartosciowe. budowle oraz inne pozostaloscl o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$é Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest
powiadomic Inzvniera'Kierownika projektu i postepowaé zgodnie 2 jego poleceniami. Jezell w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty vlub wystapia opdnienia w robotach, Iniynier! Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawea ustali wydluzenie czasu wykonania robat iflub wysokode kwoty, o Ktdra naledy ewigkszvé ceng
kontrakrowa,

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialon

Co najmniej na trzy tygodnie preed zaplanowanym wykorzyvstaniem jakichkolwiek materialow preesnaczonych do
robat, Wykonawea preedstawi  Indyvnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. szezegdtowe informacje dotyezace
proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tveh materialow jak rdwniez odpowiednie Swiadectwa
badan laboratorvjnveh oraz prabki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodla nie oznacza automatyceznie, ze wszelkie materialy # danego #rodia
uzyvskas zatwierdzenie. :

Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenta badan w celu wykazania, e materialy uzvskane z dopuszczonezo
grodia w sposab ciaghy spetniaja wymagania S5T w czasie realizacji robat.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawea odpowiada za ueyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow ze Zrodel
migjscowych wlaczajac w to srodla wskazane preez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji drodia.

Wykonawea preedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty 2
badan terenowveh 1 laboratoryinych oraz proponowana przez sichie metode wydobyeia 1 selekeji, vwzgledniajac akivalne
decyzie o eksploatacii, organdw administracii panstwowej i samorzadowej,

Wykonawea ponosi odpowiedzialnose za speniente wymagan ilosciowyeh i jakodciowyeh materialow pochodzaeyeh
ze Zrodel migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie kosziy, 7 tvtulu wydobyeia materialow, deierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materialow do robat,

Humus i nadklad czasowo zdiete z terenu wykopow, dokopdw | migjse pozyskania materialdw migjscowyveh beda
formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukonczeniu robit,

Wszyvstkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub 2 innyeh miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera’Kisrownika projekiu,

Wykonawea nie bedzie prowadzic Zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi. Kidre zostaly
wyszezegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inkyniera’Kierownika projekiu,

Eksploatacja Zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na damym
obszarze,

2.3, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiczione 2 terenu budowy i zlozone w
migjscu wskazanym przez Ingzyniera’Kierownika projektu. Jedli Indynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawey na uzveie
tych materialow do innych robot, niz te dla ktoryeh zostaly zakupione. to koszl tyeh materialéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera’Kierownika projekiu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorvm znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykenuje na
wiasne ryzvko, liczac sie z jego meprzyjeciem, usunigeiem i niczaplaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacia projektowa lub 88T preewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialy w
wykonywanyeh robotach, Wykonawea powiadomi Ingyniera‘Kierownika projekiu o swoim zamiarze co naimniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materialy, albo w okresie diuzszym. jesli bedzie 1o potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
preez Indyniera/Kierownika projekin. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé poinie] zmieniany bez zgody
InFyniera/Kierownika projekiu,



Likwidacia harier architekionicznvelt w budvnkn sskaly podstawowef w Budrach

2.5, Preechowywanie i skladowanie materialdw

Wikonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdv beda one uizvte do robdt, byvly
gabezpicczone przed zanieczyvszezeniami, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosei i byly dostepne do Kontroli przez
InEvniera’Kierownika projektu,

Miejsca czasowego skladowania materialow  beda  zlokalizowane w obrebie terenu budowy w  migjscach
uzgodnionych 2z Inzynierem/Kierownikiem projektu Tub poza terenem  budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wiykonawee i zaakceptowanych przez Ingyniera/Kierownika projekiu,

2.6. Inspekeja wytworni materialdw

Witwarnic materialéw moga by okresowo kontrolowane przez Inzvniera’ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
wrodnodel stosowanveh metod produkeji 2 wymaganiami. Probki materialdw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosel. Wyniki tyeh kontroli beda stanowic podstawe do akeeptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W preypadku, gdy Inzynier'Kierownik projekiu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwarni. musza byé spelnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoe Wykonawey oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tyeh czedei wytwomi, gdzie odbywa sig
produkcja materialow przeznaczonyveh do realizac)i robat.

¢} Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawea veyska dla Inzyniera/Kierownika
projekiu zezwolenie dia przeprowadzenia inspekeli 1 badan w tych migjscach.

3. SPREZET

Wykonawca jest zobowiazany do ukywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonvwanyeh robot. Sprzet uavwany do robot powinien byvé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod
wrgledem typdw 1 ilosei wskazaniom zawartvm w SST lub projekcie organizacji robot, zaskceptowanyvm przez
InFyniera’Kierownika projekiu: w przyvpadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Indyniera’Kierownika projekiu,

Licrba 1 wydajnodd sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowes, S5T 1 wskazaniach Inzyniera’ Kierownika projekiu,

Spreet bedacy whasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utreymywany w dobrym stanie i
gotowosel do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego urytkowania.

Wiykonawea dostarczy  Ingynierowi/Kierownikowi  projekin kopie dokumentow  potwierdzajacyeh  dopuszezenie
sprzetu do uryvtkowania i badan okresowych, 1am gdzie jest to wymagane preepisami.

Wykonawea bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacia projektowa lub S5T preewiduja mozliwodé warlantowego uzycia sprzetu prey wykonywanych
robotach, Wykonawea powiadomi Inzyniera’ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed
wkyeiem sprzetu. Wybrany sprzel. po akeeptagji Inzyniera’Kierownika projektu, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego
Fuody,

Jakikolwiek sprzet, maszyny. urzadzenia i narzedzia nie pwarantujace zachowania wanmkow umowy, zostana prees
InFyniera/Kierownika projekiu zdyvskwalifikowane 1 nie dopuszezone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wphyna nickorzysinie na
jakost wykonywanych robot @ wlasciwosel praewozonyeh materialdw,

Liczba frodkdéw transporty powinna zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslomymi w dokumentacii
projektowe], S5T i wskazaniach Inzyniera’ Kierownika projeki, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicenych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszezalnych naciskow na oé 1 innyveh parametrdw technicznyveh, Srodki fransportu nie spelmajace tveh
warankow moga bvé dopuszezone przez Inzyniera'Kierownika projektu, pod warunkiem prevwricenia stanu pierwotnego
wivikowanveh odeinkdw drég na koszt Wykonawey,

Wykonawea bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia. usrkodzenia spowodowane jego
pojardami na drogach publicznyveh oraz dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

Wikonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie 2 warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanyeh robot, za ich zeodnosé z dokumentacja projektows, wymaganiami 88T, PZL projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Indgyniera/Kierownika projektu.

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dekladne wytvezenie w planie i wyanaczenie wysokodci wszystkich elementdw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaci prajektowei lub przekazanymi na pismie przez
InzynieraKierownika projekiu,
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Bledy popelnione przez Wykonawce w wytvezeniu | wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawee na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcey na
pismie preez Ineyvniera’ Kierownika projekiu.

Sprawdzenie wylvezenia robot lub wyeznaczenia wysokodci przez Inzvniera’ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawey od edpowiedzialnosci za ich dokladnose,

Decyzje Insyniera'Kierownika projekiu dotvezace akceptachi lub odrzucenia materiatow | elementdw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonveh w dokumentach umowy, dokumentacii projektowe] i w 55T, a take w normach i
wytveznyeh, Prey podejmowaniu decyzli InsynierBierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji i pray badaniach materialow, doswiadezenia z przeszlodel, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wphywajace na rozwazana kwestig,

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byvé wykonywane preez Wykonawee w czasie okredlonym preez
Indyniera/Kierownika projekiu, pod grozba zatrzvimania robot. Skutki finansowe z tego tyviulu poniesie Wykonawea,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0.1, Program zapewnienia jakosci

Wikonawca jest zobowiazany opracowaé i preedstawic do akeeptacii Ingyniera’ Kierownika projekiu program
zapewnienia jakosci, W programie zapewnienia jakosci Wykonawea powinien okreslic, zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci technicene, kadrowe i plan organizacii robdt gwarantujgey wykonanie robot zzodnie 2 dokumentacja
projektowa, S5T oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) crese ogdlng opisujaca

— organizacje wykonania robot, w tyvm terminy 1 sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

—  sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i preygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos€ 1 terminowosc wykonania poszezegolnych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonyvwanyveh robat,

— wyposaFenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnezo lub laboratorium, kioremu
Wykonawea zamierza zlecic¢ prowadzenie badan),

— spostb oraz forme gromadzenia wynikiw badan laboratoryjnych., zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw
sterujacyeh, a takie wyeiaganveh wnioskdw i zastosowanyeh korekt w procesie technologicznym. proponowany
sposib i forme preekasywania tyeh informacii Ingvnicrowi/Kierownikowi projekiu:

b} czedd srezegdlowy opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanyeh na budowie # ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania | uwrzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje 1 ilode drodkdw ransportu oraz urzadzen do magzazynowania i zaladunku materialow. spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp..

- sposoh zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwodc w czasie transporiu,

- sposoh i procedure pomiarow 1 badan (rodzaj | czestotliwosE, pobicranie probek, legalizacia i sprawdzanie
urzadzen, ip. ) prowadzonych podezas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszezegdinych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami | robotami nie edpowiadajacymi wymaganiont.

6.2, Zasady kontroli jakesci robat

Celem kontroli robat bedzie takie sterowanie ich preyveotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona jakosc robat,

Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole robot 1 jakosci materialdw, Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel. laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Indynier/Kierownik projekiu mode zazadac od Wykonawey przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawea bedzie preeprowadzad pomiary 1 badania materialow oraz robot z czestotliwoécia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 7 wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 85T

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwodc sa okredlone w S8T. normach i wytveznych, W
praypadku. gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzyvnier/ Kierownik projekiu ustali jaki zakres kontrofi jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie 7 umowa.

Wykonawca dostarczy Tnzvnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszysthie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacie, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacyeh
procedury badan.

Inzvnier/Kierownik projektu bedzie mied nicograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjmych, w celu ich
inspekeii,

Inzynier/Kierownik projekiu bedzie preekasywad Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotvezacych urzadzen laboratoryjnyech, sprzewt. zaopatrzenia laboratorium. pracy personelu lub metod badawerych, Jezeli
niedociagni¢cia te beda rak powaine. ze moga wphynaé ujemnie na wyniki badan. Inzynier/Kierownik projekiu natychmiasi
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wsirzvma uzvcie do robdt badanych materialdw i dopusci je do uzveia dopiero wiedy, gdy miedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawey zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowisdnia jakosé tych materialdw.

Wazvatkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materialéw ponosi Wykonawea,

6.3. Pobieranie probek

Prabki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie stapystveznveh metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
e wizysikie jednostkowe elementy produkeji moga by 2 jednakowvm prawdopodobieistwem wytypowane do badai,

Inzyvnier/Kierownik projekiu bedeie mied zapewniona mozliwose udzialu w pobieraniu prabek.

Pajemniki do pobierania probek beda dostarczone praez Wykonawee i zatwierdzone przez InzvnieraKierownika
projektu. Probki dostarczone preez Wykonawee do badan wykonywanyceh preez Inzyniera'Kierownik projekiu beda
adpowiednio opisane i ornakowane, w sposab zaakeeptowany preez Indyniera’Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera'Kierownika projektu Wykonawea bedzie preeprowadzad dodatkowe badania tyeh materialdw,
ktare budza watpliwosei co do jakosci. o ile kwestionowane materialy nie zostana preez Wykonawee usuniete lub ulepszone 2
wlasne] woli. Koszty tveh dodatkowyeh badai pokrywa Wykonawea tvlko w przypadku stwierdzeniza usterek: w preeciwnym
preyvpadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszysthie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W preypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w 55T, stosowad moina wytvezne krajowe, albo inne procedury,
ragkeeplowane przey Indvniera’ Kierownika projekiu.

Przed prevstapienicm do pomiarow lub badan, Wykonawcea powiadomi Ingyniera’ Kierownika projektu o rodzaju,
migjsen 1 terminie pomiary lub badania, Po wykonaniu pomiary lub badania, Wykonawca preedstawi na pismie ich wyniki do
akcepracyi Indvniera’ Kierownika projekiu,

6.5 Raporty 2 badan

Wykonawea bedeie preekasvwad Ingvnicrowi/Kierownikowi projekiu kopie raportow 2 wynikami badan jak
najszybeie), nie poZnig) jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beds preekazywane Indynierowi/Kiermwnikowi projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzory lub innych, prezez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Indyniera/Kierownika projektu

IndFvnier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli. pobierania probek | badania materialin w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materiatow powinien udzielic mu niezbednej pomocy

Ingynier/Kierownik projektu, dokonujac wervfikacii systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawee,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniad zgodnosé materialow i robdt 2 wymaganiami 55T na podstawie
wynikow wlasnych badan kontrolnyeh jak i wynikow badan dostarczonych preez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materialdw i prowadzi¢ badania niczalesnie od Wykonawcey,
na swaj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, e raporty Wykonawey sa niewiarygodne. to Inzynier/Kierownik projeku
oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach pray ocenie rgodnosci materialiw i robdt = dokumentacja projektowa i 85T, Moze
rowniez zlecic, sam lub poprzez Wykonawce, preeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezalednemu
laboratorium, W takim praypadku calkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawee,

6.7, Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moie dopuscic do ueyeia tylko e materialy, Ktore posiadaja:
|, certyfikat na zmak bezpieczenstwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodnosc 2 Kryteriami technicenymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych preepisow i dokumentdw technicznych.
2. deklaracie zgodnosei lub certyfikat zzodnosci &
- Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrveh nie ustanowiona Polskie] Normy, jereli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt |
i ktore spetmiaja wymogi 55T, :

W przypadku materialow. dla kidryeh ww, dokumenty sa wymagane przez 85T, Kagda partia dostarczona do robat
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposab jednoznaceny jej cechy,

Produkty preemysiowe musza posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanveh prezez niego. Kopie wynikow tveh badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projekiu,

lakiekolwick materialy, kiore nie spelniaja tveh wymagan beda odrzucone.

6.8, Dokumenty budowy
{ 1) Datennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganyvm dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawee w okresie
od preekazania Wykonawey terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzinlnodé za prowadezenie dziennika
budowy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcey,

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy ¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania. podpisem osoby, ktora dokonala zapisu. 2
podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska sluzrbowego, Zapisy beda ceytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronelogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez preerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zataeanika i
opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inzyniera’ Kierownika projektu,
Do dziennika budowy naledy wpisywac w szezegolnosci:
- date przekazania Wykonawcey terenu budowy,
- date preekazania preez Zamawiajacego dokumentaci prajektows],
~ dite uzzodnienia przez Insyniera’Kierownika projekou programu zapewnienia jakosdei 1 harmonogramdw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robat,
~ przebieg robat, trudnedci i preeszkody wich prowadzeniu, okresy | prevezvny przenw w robotach,
~ uwagi i polecenia Insyniera’Kierownika projekiu,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, 7 podaniem powaodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgdciowych i vstatecznyeh odbiorow
robot,
— wyjasnienia, uwagi | propozyvcie Wykonawcy,
— stan pogody 1 lemperature powietrza w okresie wykonvwania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezesolnym w zwiazku » warunkami klimagyczoymi,
— zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych 2 ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyezace ceynnoscei geodezyinyveh (pomiarowych) dokomywanyeh przed i w trakeie wykonyvwania robot,
~  dane dotyezace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt
~ dane dotvezace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan 2 podaniem, kio je
preeprowadzal,
— wyniki prab poszczegdlnych elementdw budowli 2 podaniem. kto je preeprowadzal,
— inne istotne informacje o preebiegu robat,
Propozycje. uwagi 1 wyjasnienia Wykonawey, wpisane do deiennika budowy beda przediozone
[nzynierowi/Kierownikowi projekiu do ustosunkowania sie.
Decyzje Indyniera/Kierownika projekiu wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich
preyjecia lub zajeciem stanowiska,
Wpis projekianta do dziennika budowy obliguje Inzyniera’Kierownika projekiu do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawey robot,
{2) Ksigeka obmiarow
Ksiazka obmiartw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycenego postepu katdego z elementow robdr,
Obmiary wykonanych robat przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach prayietyeh w Kosztorysie | wpisuje do ksigzki
obmiardw.
i2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laborateryjne, deklaracje zeodnosei lub certyfikaty zgodnosci materialow. orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot, Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Indynicra’Kierownika projekiu,
(4} Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (17 - (3) nastepujace dokumenty:
@) pozwolenie na realizacie zadania budowlanego,
b} protokoty preckazania terenu budowy.
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
d} protokety odbioru robot
e} protokoly z narad 1 ustalen,
) korespondencje na budowie.
(5} Preechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonyvim.
Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
preewidaiane] prawem.
Wezelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera’Kierownika projekiu i przedstawiane do weladu na
fverenic Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne gasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okredlaé faktvezny zakres wykonywanyeh robdt zgodnie = dokumentacja projektows | S5T, w
jednostkach ustalonyeh w kosziorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Ingyniera’ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanyeh robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukeji
Inzvniera’Kierownika projektu na pismie,

AL
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i)

Obmiar potowych robol bedzie preeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innvm czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee i Inzvniera/Kierownika projekiu,
7.2, Lasady okreslania ilodei robdt | materiatow

Dlugose | odieglodel pomiedzy wyszezepolnionymi punkiami skrajnvmi beda obmierzone poziomo wezdluz linii
ostowe].

Jeshi SST wiadeiwe dla danveh robdt nie wymagaja teeo inacze]. objetodel beda wyliczone w m jako dlugesd
pomnoiona przez sredni przekrd.

Hosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnic # wymaganiami 85T,
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiam robdt bedy zaakceptowane prece
InEyniera/Kierownika projekiu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce, fezeli urzadzenia te lub spregt wymagaja
badan ateswjacyeh 1o Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacii.

Warvstkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzyvmywane w dobrvim stanie. w cahm okresie frwania
rabol.

7.4, Wagzi i zasady wadenia

Wykonawea dostarcey | zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnodnym wymaganiom SS8T Bedzie
ulrzymywac to wyposaZenie zapewniajac w sposob ciaghy zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera’Kierownika projekiu,

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda preeprowadzone przed ergdciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkdw robot, a takee w preypadku
wystepowania diuzsze] przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacyeh preeprowadea sie w ezasie ich wykonywania,

Obmiar robot podlegajacych zakryciu praeprowadza sie przed ich zakryeiem,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaceny.

Wymiary skomplikowanyeh powierzehni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi sekicami umieszczonymi na
karcie ksiazki obmiardw. W razie braku miejsca sekice moga byé dolaczone w formie oddzielnego zalacenika do ksinzki
obmiardw, ktorego wzar zostanie uzgodniony z Ingynierem/Kierownikiem projektu.

8, ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a} odbiorowi robét zanikajacveh i ulegajacveh zakryeiu,
b} odbiorowi czesciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2, Odbidr robdt zanikajgeyeh i ulegajacych zakryeiu

Odbidr robat zanikajacych i ulegajacyeh zakryeiu poleza na finalnej ocenie ilosei i jakodei wykonywanveh rabor,
kidre w dalszyvm procesie realizacji ulegna zakrveciu.

Odbior robot zanikajacveh i ulegajacveh zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt,

Odbioru robor dokonuje Inzynier/Kierownik projekns.

Gotowosé danej czesci robot do odbiory zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzvniera/Kierownika projekiu, Qdbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poinie jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakeie InFyniera’Kierownika projekin,

Jakosé 1 ilosc robdt ulegajacych zakryeiu ocenia Ingynier’Kierownik projekiu na podstawie dokumentiw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryinyeh i w oparciu o preeprowadzone pomiary. w konfrontacii 2
dokumentacia projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3, Odbidr czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanyeh ceesed robdl. Odbiorn czedeiowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyim robat, Odbioru robdt dokonuje Indvnier/Kierownik prajektu,
8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1, Zasady odbioru ostatecimego robd

Qdbidr ostateczny polega na finalng) ocenie rzecrywisteze wykonania robdt w odniesieniv do ich ilodei. jakodei |
wartosci,

Calkowite zakonczenie robol oraz golowosc do odbiory ostateceneco bedzie stwierdzona przez Wyvkonawcee wpisem
do dziennika budowy 2 bezewlocznvm powiadomicniem na pismie o tvm fakcie Inzyniera’'Kierownika projekiu,

Ordbidr ostateceny robol nastapi w terminie ustalonym w dokumentach smowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
[nvniera/Kierownika projekiu zakonezenia robdt i prevjecia dokumentdw. o kioryeh mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecenezo robdt dokona komisja wyznaczona preez Zamawiajacege w obecnesci In#yniera/Kierownika
projekiu | Wykonawey, Komisja odbicrajaca roboty dokona ich oceny jakoidciowe] na podstawie przediozonyveh dekumeniow,
wynikow hadan i pomiardw. ocenie wizualnegj oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projekiowa | 55T,
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacia ustalen pravjetveh w trakcie odbiordw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryveiu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdot weopelniajacveh i robot poprawkowych,

W przypadkach niewyvkonania wyznaczonyeh robot poprawkowych lub robot wrupelniajacveh w warstwie Scieralnej
lub robotach wyvkonczeniowych, komisja preerwie swoje caynnosci i ustali nowy termin odbioru ostateceneso.

W przvpadku stwierdzenia preer komisje, #e jakosé wvkonywanyeh robot w poszezegalnyveh  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacia projektowa | S5T z uweglednieniem tolerancii i nie ma wickszego wplywu
na cechy cksploatacyine obicktn 7 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszona warlosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan prayjetveh w dokumentach umowy,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wa wzory ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany prayveotowac nasiepujace dokumenty:

10 dokumentacje projekiowa podstawowa 2 naniesionvmi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakeie
realizacji umowy.

1) szczepdtdowe specylikacie technicene (podstawowe 7 dokumentow umowy i ew, uzupelniajace lub zamienne),

[ recepty i ustalenia technologiczne,

[0 dzienniki budowy i ksiazki obmiardw {orvainaly),

10 wyniki pomiardw kontrolnyceh oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z S8T i ew. P2,

I deklaracje zeodnoded lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanyeh materialow zgodnie z 55T { ew. PZJ,

10 opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszvstkich wwnikdw badan | pomiardw zalaczonveh do dokumentaw
odbioru, wykonanych zgodnie z S5T 1 PZ),

1 rvsunkr (dokumentacie) na wykonanie robot towarzvszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej. energetvezne,
garowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tvch robat wlascicielom urzadzen,

1} geodezyjna inwentaryzacje powvkonawcza robot i sieci uzbrojenia terenw,

11} kopig mapy zasadnicze] powstale] w wyniku geodezyine] inwentaryzacii powykonawcze].

W przypadku, gdv we komisji. roboty pod wzgledem preveotowania dokumentacyinezo nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyenacey ponowny termin odbioru ostatecznezo robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub vzupelniajace beda zestawione we weory ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot weupehiajgeyeh wyenacsy komisja
8.5, Odbicr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyiny polega na ocenie wyvkonanyeh rabot zwiazanveh 7 usunieciem wad stwierdzonyeh pray
odbiorze ostatecznvm | zaistnialveh w okresie gwarancyvinym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng] obiektu z uwzzlednieniem zasad opisanveh w
punkcie 8.4 ..Odbiér ostateczny robot™,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnodei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozyvcji koszlorysu,

DMa pozyeji kesaorysowyeh wyeenionyeh rvezaltowo podstawa platnosed jest wartos¢ (kwota) podana przesz

Wykonawce w danej pozycji koszlorysu,

Cena jednosthowa lub kwota ryvezaliowa pozveji kosstorvsowe] bedzie uwzgledniac wszvstkie czynnosel. wymagania

i badania skladajace si¢ na jej wykonanie. okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe tub kwoty rvezaltowe robot beda obeymowad:

- robocizne bezposrednia wraz 2 towarzyszacymi kosztami,

- wartoSE zuviych materiatow wraz 2 kosztami makupy, magarynowania, ewentualnyeh ubytkdw i transportu na teren
budewy.

— wartos pracy sprzetu wriae 2 lowareyszacymi Kosztami,

—  kosziv podrednie, zvsk kalkulacyiny i rvevko,

— podatki obliczone zzodnie z obowiazujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie naleiy wlhiczac podatku VAT,
9.2, Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszi dostosowania sie do wymagan warankow umowy 1 wymagan ogdlnyeh zawartveh w 85T obejmuje wszvstkie
warunki okredlone w ww, dokumentach, a nie wyszezegdinione w Koszlorysie,

9.3, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

{a) opracowanie oraz uzgodnienie 2 Inzynierem/Kierownikiem projekiu i odpowiednimi instytucijami projekiu organizaci
ruchu na czas trwanta budowy, wraz 2 dostarczenien kopii projekiu Insynierowi/Kierownikowi projektu 1 wprowadzaniem
dalszych zmian i uzzodnien wynikajacyeh 2 postepu robot,

(b} ustawienie tymeczasowego ommakowania i odwietlenia zeodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

(¢} oplaty/dzierzawy terenu,

(d} preyeotowanie terenu,
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(e} kanstrukcje hymezasowe] nawierzchni, ramp. chodnikdw, kraweinikow, barier. oznakowan | drenaiu,
{f) tymezasowa przebudowe urzadzen obeveh.

Koszt utrzymania objazddw/preejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:;

(@) oczvszezanie, przestawienie, przvkrvcie 1 usuniecie ymezasowych camakowan pionowyvch, poziomych, barier i Swiatel,
(b} urzvmaniz phynnesci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) usunigcie whudowanyeh materiatdw i ommakowania,
(b doprowadzenie terenu do stanu pierwolnego.

1. PREZEPISY ZWIAZANE

.
P

Lak

Ustawa z dnia 7 Hpea 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 = péZnigjszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 19 listopada 2000 r.w sprawie dziennika budowy, momtazu i rozbiorki oraz
tablicy mformacyinej (Dz, LI, Nr 138, poz. 1333}

Ustawa z dnia 21 marea 1985 r. o drogach publicznyeh (De, UL Nr 14, poz. 60 2 pdinigjszymi zmianami),
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D.O1.02.02, Adiecie warstwy humusu

1. Wstep

1.1. Przedmiot 85T

Przedmiotem minigjsze] szezegolowej specyfikacii techniczne) (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robit
zwiazanych z wykonaniem zdjecia humusu w zwiazku z likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoly podstawowe]
prey ul. Marii Konopnickiej 5 w Budrach.

1.2, Zakres stosowania 8T

Szezegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetarzowy przy zlecaniu i realizacyi
robdt wymienionveh

w punkeie [.1.

1.3. Zakres robot objetych 8T,

Roboty, ktoryeh dotyezy specyfikacja. obeimuja wszystkie czynnosdel umozliwiajace | majace na celu usunigeie ziemi roslinngj
7 torowiska robot ziemnyveh zgodnie z Dokumentacja projektowa, niniejsza 5T 1 postanowieniami Inzyniera,

| 4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w ninigjsze] ST sa zeodne z okresleniami zawartymi w ST D-M.OO.00.00. . Wymagania ogolne”,

[.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Chzdlne wymagania dotyczace wykonania prowadzenia robdt podano w ST D-M.O0.00.00. . Wymagania ogolne”.

2. Materialy ;

Zdieta ziemie urodzaing nalezy skladowaé w regularnych pryzmach poza granicami robot ziemnych, w migjscach
uzzodnionveh 2 Indynierem.

3. Sprezet

Humus lub darnina moze zostad usunieta recznie lub mechanicanic.

Przy mechanicznym wykonywaniu robdl naledy stosowad:

- spycharki,

= rowniarki.

4. Transport

Wiywoz nadmiaru humusu poza teren budowy moze nastapic po ostatecznym zakoni-czeniu robot ziemnych oraz humusowaniu

i phsianiu trawa projektowanych skarp i zielencdw, po uprzednim uzyskaniu zgody Infyniera. Mozna do tego uzye dowolnych
srodkdw transportu,

5. Wykonanie robot

3.1. Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do péZniejszego uzyeia przy umacnianiu skarp.
5.2. Ziemie urodzajna nalezy zdjac na glebokosé jej faktycznego wystepowania lub wskazana na roboczo przez Inzyniera,

5.3. W miejscach nasypow, teren nalezy oczyicié tak, aby zadne czesci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glebokosei do 0.6 m
ponize| powierzchni korony drogi i skarp nasypu. .

6. Kontrola jakodei robdt

Kontrola jakosci robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykenania,

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiaru robot za faktyeznie wykonane roboty zgodnie z Dokumentacja projektowa, 5T i zaleceniami Ingyniera jest
| m* prey zatozone] glebokosci usuniecia humusu.

B, Odbidr robit

Inzvnier dokona odhioru fakiveznie wykenanych robdt zgodnie z postanowieniami zawartymi w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania og6ine” pkt. 8.2 - zasady odbioru robot zanikajacych i ulegajacyeh zakryciu. Odbidr robot w zakresie potracett 2a
wady bedzie dokonywany zgodnie z Instrukeja DP-T 14 2 pdénigjszymi zmianami wydang przez GDDP Warszawa,

9. Podstawa platnodci

Zaplata za roboty zostanie dokonana na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanyeh i odebranyeh przez Inzyniera
robol obejmujacych:

- zdjecie humusu na pelna glebokoséé jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy lub zdjecie daminy i jej haldowanic w
migjscach '-.x-skazan}'cﬁ‘hrzez Infyniera. '

10, Prezepisy awigzane

Patrz ST D-M.0O0.00.00. pkt. 10,

il
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D-01.02.04, Rozbidrka elementdw drog i innveh obiekidw

l. WSTEP
L1 Preedmiot S5T
Przedmiotem ninigjsze] szezegddowe] specylikac)i technicrne] (S5T) sa wymagzania dotyezace wykonania | odbioru robot
gwiazanyeh 7 wykonaniem rozhidrek w zwinzku 7 likwidacja barier architektonicanveh w budynku szkoby podstawowej pray
ul. Marii Konopnickiej 5 w Budrach,
1.2, Zakres stosowania 55T

Szczegdlowa specviikacia technicena stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji wiw robot,
1.3, Zakres robot objetyveh SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacii doiveza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbidrka:

warstw nawierzchni — clagow pieszveh,
krawesnikdw i obrzesy,
schoddw betonowych,
barierck metalowveh,
czescl ogrodzenia deiatki celem zainstalowania furtki,
drzwi rewnetrznyeh drewnjanyeh dwuskreydiowyeh

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne 2 obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjiami
padanymi w 55T D=00.00.00 . Wymagania ogolne™ pki | .4,
1.5, Ogdlne wymagania dotvezgee robai
Crgalne wvimagania dotyczace robot podano w 55T D-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyvezace materialow
Oezolne wymagania dotvezace materiatow, ich pozvskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00 . Wyvmagania
ogolne” pkt 2.
3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzeiu
Ogdlne wymagania dotyvezace sprzetu podano w 58T D-00.00.00 .. Wymagania ogolne™ pki 3,
3.2, Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanveh z rozbiorkg elementow drog moze by wykorzystany sprzet podany ponizej. lub inny
zaakceptowany przez Inxyniera:
spycharki.
ladowarki.
samochody cigzarowe,
arywarki,
mloty pneumatyczne,
pily mechaniczne,
koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotvezgee transportu
Ogdlne wymagania dotyvezace transportu podano w 55T D-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkr 4.
4.2, Transport materialdw z rozbidrki
Material z rozbiorki mozna przewozic¢ dowolnym Srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdilne zasady wykonania robot
Crgdlne zasady wykonania robot podano w S5T D-0G.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 3,
5.2. Wykonanie robdt rozbidrkowych :
Robory rogbiorkowe elementow drog 1 elementdw sasiadujacyvch obejmuja usuniecie z tereny budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projekiowa, S5T lub wskazanych przez Iniyniera,
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji mwentarvzacyine] lub/i rozbiorkowe), [niynier moie polecic
Wykonawey sporzadzenie takiej dokumentacii, w ktorej zostanie okreslony preewidziany odzysk materiatow,
Roboty rozbigrkowe mozna wykonvwad mechanicznie lub recznie w sposab okreslony w 55T lub przez Inivmiera,
Wezystkie elementy mozliwe do powtdmego wykorzvstania powinmy  byé usuwane ber powodowania zbednwveh
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wlasnoscia Wykonawey, powinien on preewie#é je na migjsce okreslone w
58T lub wskazane przez Insyniera’Zamawiajacego.
Elementy i materialy, ktdre zoodnic  SST staja sic whasnoscia Wykonawey, powinny byd usuniete 2 terenu budowy,
Doly (wykopy) powstale po rozbidree elementdw drdg majdujace sie w micgjscach, vdzie zeodnie # dokumentacja
projekiowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny hyvé tymczasowo zaberpieczone. W srcregdlnosci naleiy zapohiec
sromadzeniu sig w nich wody opadowej.
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Diody w miegjseach, gdzie nie preewiduje sie wykonania wykopdw drogowyeh naledy wypehnié, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robat
Ogdlne zasady kontroli jakosel robat podano w 55T D-00.00.00 . Wymagania ogoine”™ pki 6.
6.2, Kontrola jakosci robdt rozbhidrkowych
Kontrola Jakosci tobot polega na wizualng] ocenie kompletnodel wykonanych robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementdw praewidrianych do powtdrnege wykorzyslania,
Zageszezenie gruntuy wypehniajacego ewentualne doby po usunietych elementach nawicrzchni powinno  spelniad
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 Roboty ziemne™.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogzolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 | Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt 2wiazanveh z rozbiorka elementow jest:
dla nawierzchni - m® (metr kwadratowy ).
dia schodéw betonowych - m® (metr szescienny),
dla krawernikow i obrzezy — m (metr bickacy)
dla drzwi — szl (sriuka),
dla barierek i plotow - m (mefr biezacy)
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSC
9.1. Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platnasci
Ogolne ustalenia dotvezace podstawy platodci podano w SST D-00.00,00 ., Wymagania ogdlne™ pki 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni oraz innych elementdw.
zatadunek i wywiezienie materialow z rozbidrki. ktdrego Zamawiajacy nie przewiduje do ponownego uzycia,
wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-895017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne izlaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. katowniki rownoramienne

7 PMN-H-03402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na
2OrACO

8  BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z  trzpieniem

gladkim, ekraglym i kwadratowym
8. BN-T7/8931-12 Oenaczenie wskaznika zageszezenia grant.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specylikac)i technicengj (SST) sa wymagania dotvezace wykonania i odbioru
robit ewiaranveh z likwidacja barier architektonicznveh w budvnku szkoly podstawowej prey ul, Marii Konopnickie] 5 w
Budrach,
1.2, Zakres stosowania S8T

Szezegdlowa specviikacia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacii wiw robot,
1.3. Zakres robdt objetych S8T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specylikacii dotvera rasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizachi drég i obejmujg;
a) wykonanie wykopdw w gruntach mieskalistvch,
b)  budowe nasvpow drogowych,
¢)  pozvskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Okreslenia podstawowe
L4.1. Budowla ziemna - budowla wyvkonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub 2 gruntu antropogenicenego spetniajaca
warunki statecznoéel 1 edwodnienia,
1L.4.2. Korpus drogowy - nasyvp lub ta czesé wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw,
1.4.3. Wysokos¢ nasvpu lub glebokosé wyvkopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu,
1.4.4. Masyp niski - nasyp, ktdrego wysokosé jest mniejsza niz | m.
1.4.5. Masyp Sredni - nasyp, ktorego wysokosc jest zawarta w zranicach od | do 3 m.
14.6. Masvp wysoki - nasyp, kiorego wysokosd preekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plyviki - wyvkop, ktorego glebokosc jest mnigjsza niz | m,
1.4.8. Wykop sredni - wykop, kidrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m,
1.4.9, Wykop zleboki - wykop, ktorege glebokost preekracza 3 m,
1410, Bagno - grunt organiceny nasyeony woda, o malej nodnosci, charaktervzujacy sie znacznym i dlugotrwalbvm
psigdaniem pod obciazeniem,
L4110, Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreglony w punkeie 1.4.12 jako grunt skalisty,
L4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietveh blokach, ktorego prabki nie wykarzuja amian
objetosci ani nie rospadaja sie pod deialaniem wodv destvlowane). maja wytrzvmalose na sciskamie R, ponad 0.2 MPa;
wymaga wiyeia srodkdw wybuchowyeh albo narzedzi preumatyeznyveh lub hydrauvlicznyeh do odspojenia.
1413, Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw. polozone w obrebie pasa robot drogowych,
1.4.14. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasvpdw, polozone poza pasem robot drogowveh,
1405, Odklad - miejsce whudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanveh w czasie wykonywania
wyvkopdw, anie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innyeh prac zwigzanych z rasa drogowa,
La.16. Wskainik zageszerenia grunty - wiclkosé charakieryzujaca stan zageszezenia gruntu. okreslona weg wzoru:

7
L =i
s

gdzie:
M - eesioic objetodciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [7], (Mg/m?),
oo - maksymalna gestosd objetodciowa szkieletn gruntowego przy wilgotnodei optvmalnej. zgodnic 2 PN-B-04481
[2]: 1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?),
L4107, Wskainik roznoziarnistodcei - wielkos¢ charakiervzujaca zageszezalnose gruntiw niespoistych, okreslona wg wiroru:

y-da
dyq
zdzie:
ey - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dw - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18, Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakleryzujaca stan zageszezenia pruntu. okreslona wa wzoru:
£
lo=—
E
adzie:

E; - modul odksztaleenia gruntu oenaczony w pierwseym obciazeniu badane] warstwy zgodnie 2 PN-5-02205:1998 |4],
E: - modul odkszialeenia gruntu oznaczony w powtdmym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-8-02205:1998 |4,
1.4.20. Pozestale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi. odpowiednimi polskimi normami i # definicjami
podanvmi w OST D-00.00.00 . Wymagania ogdélne”™ pkt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotvezgee robdt
Orgdlne wymagania dotyezace robot podane w S8T D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pke 1.5,
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2, MATERIALY
2.1, Ogalne wymagania dotyezace materialim
Cledine wymagania dotvezace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 85T D-00.00.00 . Wymagania
ogdine™ pkt 2.
2.2, Podzial gruntiow
Podzial gruntow pod wegledem wysadzinowosei podaje tablica 1,
Podzial gruntow pod wzgledem przvdatnosci do budowy pasypow podano w 55T D-02.03.01 pkt 2.
Fablica 1. Podzial gruntdw pod wzgledem wysadzinowosei we PN-5-02205:1998 [4]

Lp, | WyszczesOlnienie: |y 0 o opp |SITUDY gHUNIOW — —
wlasciwosc niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj grantu TUIMOSE piasck malo
niegliniasty pylasty wysadzinowe
awir 2wictrzeling clina piasz-
pospotka aliniasta cryvsta  zwiezla,
piasek gruby TUMOsE glina Zwiezla,
piasek sredni | gliniasty elina pylasta
piasek owWir swiezla
drobny aliniasty i, il
2uzel pospitka piaszezys-ty, il
nigrozpadowy gliniasta pylasty
bardzo
wysadzinowe
piasek
oliniasty
pyl. pyt
plasz-cavsiy
oling piasz-
czvsla, alina,
ulina pylasta
il warwowy
2 Zawartosé czastek
= 0,075 mm Ya
=002 mm < 15 od 13 do 30 =3
R P od3do 10 < 10
3 Kapilarnos¢  bierna
H m < |0 = 1.0 =10
4 Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3, Lasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonvwaniu wykopow powinny bvé przez Wykonawee wykorzvstane w maksymalnym
stopniv do budowy nasvpéw. Grunty przydame do budowy nasypéw moga byvé wywiezione poza teren budowy tylko
wowezas, gdy stanowia nadmiar objetosci robat ziemnych i za zezwaleniem Inzyniera kontraktu/Kierownika projektu,

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przv wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemmych. zostaly
2 zeoda Inzvniera kontrakiu/Kierownika projekiu wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z preeznaczeniem innym
niz budowa nasvpdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawea jest zobowigzany do dostarczenia rownowaing]
objetodei gruntdw prevdatnvel ze 2rodet whasnych, zaakceptowanyeh przez Inzyniera kontraktu/Kierownika projekiu.

Grunty 1 materialy nieprzvdawne do budowy nasypdw. okreslone w 55T D-02.03.01 pkt 2.4 oraz nadwyzka humusu,
powinny byé wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawey lub rozplantowane za zgoda Zamawiajacego.
Inzvnier kontraktw/kierownik projektu mozZze nakazad pozostawienie na terenie budowy grunmiow, Kioryveh czasowa
niepreydamosé wynika jedyvnie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgomosci.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotvezgee sprzetu

Ogolne wyimagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00,00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 3,
3.2. Sprzet do robdt ziemnyeh

Wykonawea przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwodcia korzvstania 2
nastepujacego spretu do:

odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyezne, srywarki, Koparki, tadowarki.
wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnegn  wydobywania 1 preemieszezania  gruntdw  (spycharki. zgammiarki, rowniarki, urzadzenia do

hvdromechanizacii itp.).

AS
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transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skreyniowe, tasmociagh itp.),
sprzgiu zageszezajaeego (walce, ubijaki, plviy wibracyvine itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogdolne wymagania dotyezgce transportu
Ogdlne wymagania dotvezace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdolne™ pkt 4,
4.2, Transporl gruntdw

Wyboar srodkéw transportowyeh oraz metod transportu powinien by ¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materialu). jego
objetosci, sposobu odspajania | zaladunku oraz do odleglodel ransporiu. Wydajnosd srodkow transportiowyeh powinna by
ponadio dostosowana do wydajnoded spreetu stosowanego do urabiania i@ whudowania gruntu (materialu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogolne zasady wykonania robit

Oredlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2, Dokladnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odechylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasvpie, od osi projektowane] nie powinny bvé wicksze niz + 10
cm. Roenica w stosunku do projektowanveh regdnyveh robot ziemnyceh nie moze preekraczac + | cm i -3 om.

Szerckos¢ gorne) powierzchni korpusu nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm. a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdimic sie.od projeklowanego o wigee] niz 10% jezo wartoscl wyrazone] tangensem
kata. Maksymalne nierownosel na powierzchni skarp nie powinny przekraceac = 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowa, albo
powinny by spelnione inne wymagania dotyczace nierownoscl, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W zruntach skalistych wymagania, dotyezace rownodci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp,
powinny by okreglone w dokumentaci projekiowey i S5T.

5.3 Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Wiezaleznie od budowy wzadzen, stanowiacveh elementy svstemow odwadnigjacyveh, ujetveh w dokumentacji
projektowe]. Wykonawea powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wyvkonaé urzadzenia, Ktore zapewnia
odprowadzenie. wdd  gruntowyeh 1 opadowveh poza obszar robdt ziemnwch tak, aby  zabezpiccryé grunty  przed
preewilgoceniem 1 nawodnieniem,  Wykonawea ma obowiazek  takiego  wykonvwania  wykopow 1 nasvpow.  aby
powierzchniom gruntu nadawad w cahym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania  Wykonawey, grunty  olegna  nawodnieniu,  ktore  spowoduje ich  diugotrwats
niepreydatnose, Wykonawea ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami preyvdatnymi na whasny kosat
bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czymnosci, jak rownies za dowieziony grunt,

Odprowadzenie wod do istnigjacyeh zhiomikow naturalnyeh 1 urzadzen odwadniajacyeh musi byé popreedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytuciami.

5.4, Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych, Wykonanie wykopow powinno postepowac w Kierunku podnoszenia sig niwelety,

W czasie robdt ziemnych nale?y zachowac odpowiedni spadek podluimy 1 nadac przekrojom poprzecimym spadk,
umozliwiajace szvbki odphyw wod 2 wykopu, O ile w dokumentacji projektowe] nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeceny nie powinien byé mniejszy niz 4% w prevpadku gruntow spoistveh i nie mniegjszy niz 2% w prevpadku gruntow
niespoistych, Naledy uwzglednic ewentualny wphew koleinosel i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania
innych robot na spetnienie wymagan dotvezacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrodla wody, odstoniete przy wykonvwaniu wykepow, naleiy ujad w rowy 1 /lub dreny. Wody opadowe 1 gruntowe
naleiy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.l Oedlne zasady kontroli jakosci robot

Ordlne zasady kontroli jakoser robdt podano w SST D-00.00.00 _ Wymagania ogdlne”™ pki 6.
6.2, Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2.1, Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnodel 2 wymaganiami specyfikac)i okredlonymi
w pkeie 3 oraz z dokumentacja projekiows.

Szezerdlng uwase naleky swrocid na:

- wladeiwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnyeh,
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt

Crvnnoscl wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okredlono w pkeie 6 85T D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwost oraz zakres badan | pomiaraw

Czestotliwose oraz zakres badan i pomiardw do odbiore korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw wykonanych robot ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna ¢zestotliwosé badan i pomiardw
| Pomiar sperokoscl korpusu | Pomiar asma, szablonem, lata o diugodci 3 m i
Ziemnego poziomica lub piwelatorem, w odstepach co
2 Pomiar szerokoscl dna rowdw 200 mna
3 Pomiar l'Z¢d’|‘I}'Ch pm'r'ier?.(:hni p‘l’DSt}'L‘l'l. w PLII'Ik.tHEh aldwnych luku, co 100
korpusu ziemnego m na lukach o R = 100 m co 50 m na lukach o
4 Pomiar pochylenia skarp R<100m
5 Pormiar rawnosel powierzchni | oraz w migjscach, ktore budza watpliwosdc
korpusu
Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednyeh w odstepach co
powierzchni korpusu lub dna rowu | 200 m oraz w punktach watpliwych
8 Badanie zageszezenia gruniu Wskainik zageszezenia okreslac dla kaddej
ulozonej warstwy lecz nie readziej niz w trzech
punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokosd Korpusu ziemnego
Srerokodd korpusu ziemnego nie mode roznic sie od srerokodci projektowane] o wiecej niz = 10 cm,
6.1.3. Sererokode dna rowow

Szerokosc dna rowdw nie moge roinic sie od szerokosei projeklowane) o wiece) niz = 5 ¢
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznié sig od reednyeh projektowanych o wiece) niz -3 o lub +3 em,
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze roznic sie od pochylenia projektowanege o wigce] niz 10% wartodei pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosc korony korpusu
MNierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa. nie moga preekraczac 3 cm.
6.3.7. Rownosc skarp
Mieréwnosci skarp. mierzone lata 3-metrowa. nie moga przekraczac + 10 cm.
6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rown

Spadek podiuzny powierzehni korpusu ziemnego lub dna rowu. sprawdzony preez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych. nie moze dawaé roznic. w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 em lub =3 em.
6.3.9. Zageszezenie grunty

Wskaznik zageszezenia grunt ckredlony zeodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien bvé zgodny z zatozomym dla
odpowiedniej kategorii rachu, W przvpadku gruntow dla kiorveh nie mozna okreslic wskaznika zageszezenia naledy okredlic
wskaznik odkszalcenia Lo, zgodnie z norma PN-5S-02205: 1998 [4].

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wsrystkie materialy nie spelmiajace wymagan podanvch w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odreucone.
Jedli materialy nie spelniajace wymagan zostana whudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera kontrakiu/Kierownika
projekn Wyvkonawea wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszi.

Wzysikie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonvch w punktach 5 1 6 specvfikacji powinny
bvé ponownie wykonane przez Wykonawee na jezo koszt.

MNa pisemne wystapienie Wykonawey, Ingvnier kontrakw/Kierownik projekme mode venadé wade za nie majaca
zasadniczego wplhywu na cechy eksploatacyine drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ozdlne zasady obmiary robdt podano w S5T D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2, Obmiar robdt ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanyeh robos ziemnyeh.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podane w SST D-00.00.00 .. Wvmagania ogolne™ pkt 8,

Roboty ziemne uznaje sie za wyvkonane zgodnie z dokumentacja projektowa, 55T 1 wymaganiani Iniyniera
kontraktu/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozyvtywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogalne ustalenia dotvezace podstawy platmosci podana w 58T D-00,00.00 ,,\Wymagania ogdolne” pki &

Zakres czynnosci objetveh cena jednostkows podano w 88T D-02.03.04 pki 9,
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LY

10, PRZEPISY ZWIAZANE

L1, Normy

I, PN-B-02480:1986 Grrunty budowlane. Okredlenia, Symbole. Podzial i opis gruntow
2. PN-B-D4481: 1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Ornaczanie kapilarnodci biernej

4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania

p

f

BMN-04/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskainika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Omaczenie  moduly  odksztaleenia  pawierzchni
podatnyeh i podioza przez obeiazenie plyvia
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskarnika zageszczenia gruniu

10.2. Inne dokumenty

10, Wykonanie | odbidr robot ziemnych dla drog szvbkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978,

I, Instrukeja badan podiora gruntowego budowli drogowych | mostowych, GDDP. Warszawa 1998,
12, Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pitsetywnyeh, IBDIM, Warszawa 1997,

13, Wiytverne wemacniania podioda eruntowezo w budownictwie drogowwm, IBDIM, Warszawa 2002,
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D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistveh

l. WSTEFP
I.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem ninigjszej szezezdlowej specyfikach technicene) (8517 sa wyimagania dotyczace wykonania i odbiory
robot zwiazanveh z likwidacja barier architektonicznyeh w budynku szkoly podstawowej przy ul. Marii konopnickigj 5 w
Budrach,

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument preetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizac)i wiw robot,

1.3 Zakres robdt objetveh 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacyi dotveza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
maodernizacji drog i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistvch,
L4, Oliredlenia podstawowe

Podstawowe okredlenia zostaty podane w'SST D-02 00.00 pke 1.4
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyezace robot podano w 58T D-02.00.00 pkt 1.5.

MATERIALY (GRUNTY)

Material wystepujacy w podloru wykopu jest gruntem rodeimym, ktory bedzie stanowil podieze nawierzchni,
Zzodnie z Katalogiem tvpowych konstrukeli nawierzehni podatnveh i pdlsztywnyeh [12] powinien charakteryzowac sie grupa
nognoéei Gy, Ody podloze nawierzchni zaklasvfikowano do innej grupy nodnodei. nalery podioze doprowadzic do grupy
nosnosci Gy zeodnie z dokumentacja projekiowa i S5T.

JSPRZET
Ogélne wymagania i ustalenia dotvezace sprzetu okreslono w 55T D-02.00.00 pkt 3.

. TRANSPORT

Orzdlne wymagania i ustalenia dotvezace transportu okreslono w 55T D-02.00.00 pke 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robdt

Ogolne zasady prowadzenia robot podane w 58T D-02.00.01 pk 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznodé w cahvm okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajacyeh z nieprawidiowego uksziattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innyvch odstepstw od
dokumentacji projektowej obeiaza Wykonawee.

Wykonawea powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu preydamosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie. w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyiszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznyveh, wymaga zeody Inzyniera.

Odspojone grunty  prevdatne do wykonania  nasypdw  powinmy  byé bezposrednio wbudowane w nasvp lub
preewiezione na odklad. O ile Inéynier dopusci czasowe skladowanie odspojonveh  gruntow. naledy je oadpowiednio
zabezpiccey ¢ preed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2, Wymagania dotyvezgee rageszezenia i nosnodei gruniu

Fageszezenie grunty w o wykopach 1 migjscach zerowveh robot ziemnyveh powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalne] wartosci wskaznika rageszezenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartodci wshasnika zageszezenia w wykopach i migjscach zerowveh robot ziemnyeh

Minimalna wartosc 1, dla:

Strefa autostrad innyeh drog

korpusu i drdg kategoria  ruchu | kategoria  ruchu
ekspresowych FR3-KRA KRI-KR2

Gorna warstwa o grubosei 20 eni | 1.03 1.00 1,00

Na glebokodci od 20 do 50 cm od

powierzchni robot ziemnyveh |00 ] 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spelnigja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesei¢ do wartosci L., podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zagesrzczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byvé osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych. to naledy podjad srodki w ocelu ulepszenia gruntu podioza. umozliwiajacezo uzyskanie
wymaganych wartodci wskaénika zageszezenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sa okreslone w 85T, proponuje
Wykonawea | przedstawia do akceptacii Indynierowi,

Dodatkowo mezna sprawdzic nosnesé warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru
wiornege modulu odkszialcenia E: zgodnie # PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3, Ruch budowlany

Nie naleiy dopuszczad ruchu budowlanezo po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadkiadu) powyie

rzednveh robot siemnyeh jest mniejsza niz 0.3 m.



Likwidacia harier architektonicznveh w budvnkie sshofy podstawenve) w Budrach

4

aj

c)
d)
€)

Z chwilg preystapienia do ostateczneco profilowania dna wykopu dopuszeza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacyveh e cavnnosé budowlana, Moze odbywad sie jedvnie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja
uszkodzen powierzchni karpusu,

Maprawa uszkodzen powierzchni robat ziemnych, wynikajacveh z niedotrzymania podanych powvie] warunkow
obeigza Wykonawce robdt ziemnvch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Oedlne sasady Kontroli jakosSei robat

Ogdlne zasady kontroli jakodei robdt podano w 55T D-02.00.00 pkt 6.
6.2, Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniv zgodnodei ¢ wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 S5T. W czasie kontroli szezegding uwage nalery swrdcic na
sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosel.
zapewnienie statecznosci skarp.
odwodnienie wyvkopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniv,
dokladnosé wykonania wykopdw (usvivowanie i wykonczenie),
zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreélonych w pkeie 5.2,
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Oodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w 58T B-02.00.00 pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* {metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Oeolne zasady odbioru robdét podane w SST D-02.00.00 pkt 8,

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogdlne vstalenia dotyczace podstawy platnosci

Ozolne ustalenia dotyezace podstawy platnosei podano w 85T D-02.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki ochmiarowej

Cena wykonania | m* wykopdw w gruntach nieskalistyeh obejmuje:
prace pomiarowe 1 roboty preygotowaweze,
ornakowanie robdt,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie; przemieszezenie. zaladunek,
przewiezienie 1 wyiadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
zageszezenie powierzchni wykopu,
preeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinych, wymaganveh w speeyfikacii technicenej,
rozplantowanie urobku na odkladzie,
wykonanie, 4 nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,
rekuliyvwacje terenu.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanveh podano w SST D-02.00.00 pkt 10,
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D-02.03.01 Wykonanie nasypow

1. WSTEP
1.1 Preedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegolowe) specyfikacii techniczne] (S5T) sa wymagania dotvezace wykonania 1 odbiory
robat rwiazanveh 2 likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoly podstawowej pray ul. Marii konepnickig) § w

Budrach.

1.2, Zakres stosowania 85T

Szezegolowa specyfkacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |

realizacji w/w robat,

1.3. Zakres robdt objetych 55T

Listalenia zawarte w niniejszej specyfikacyi dotyeza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drog i obejmuja wykonanie nasypow oraz wymiane gruntu w zakresie okreslonym w Projekeie budowlano -

wykonawczvi.,

1.4, Okredlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w 55T D-02.00.00 pkt 1.4,
1.5, Oudlne wymagania dotvezaee robdt
Oedine wymagania dotycrace robdt podano w 55T D-02.00.00 pkt 1.5,
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogilne wymagania dotyezgee materialdw
Clgdlne wymagania dotyczgee materialow. ich pozyvskiwania i skladowania, podane w S5T [-02.00.00 pkt 2.
2.2, Grunty i materialy do nasypow
Grunty | materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny spelniad wymagania okreslone w PN-5-02205 ;1998 |4].

Grunty | materialy do budowy nasypow podaje 1ablica 1.

Tablica |. Pravdatnosdé gruntow do wykonywania budowli ziemnych we PN-5-02203 ;1998 [4].

rodnoziarnis-tosei Uz13

3. Zuzle wielkopiecowe i
inme  metalurgiczne  ze
starveh zwaldw (powyzej 5
lat)

6. Lupki
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartosci  frakejl  itowej
ponizej 2%

provweglowe

phmnodei we od 33 do
60%

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o  zawartodci
frakeii itowe) ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne  metalurgiceane 7
nowege siudzenia (do 5
lat)

9. Holupki pravweglowe
nieprzepalong

10,  Popichy  loine i

Przeznaczenie | Przyvdame Przydatne Tresd
7 Zastrzedeniami Zaslrzerenia
I. Rozdrobnione grunty |- gdv pory w gruncie skalistym
skaliste migkkie beda  wypelnione  gruntem  lub
materialem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze |- gdy beda wbudowane w miejsca
aliniaste : suche lub zabezpieczone od wéd
L. Rozdrobnione  grunty | 3. Piaski pyvlaste, piaski sruntowyeh | powierzchniowvch
skaliste twarde oraz grunty | pliniaste, pyly piaszczyste |- do nasypow nie wyzszyeh niz 3
kamieniste, i pyly m, zabezpicczonych przed
zwietrzglirmwe‘ TUMOSZE 1|4 Piaski prochniczne, z | Zawilgoceniem
cmcmkll , | wwjatkiem pylastyeh |- w  miejscach  suchyeh  lub
2. Zwiry 0 pospolKi. | piickow prochnicznyeh | przejéciowo zawilgoconyeh
e tiate o | G g
R MRS O glm}' i gliny p}fiz_iste oraz | - do nasypow nie wyrseveh niz 3
Na dolne | lamane Lol <35% e zabeepiectanych i p::m?d
warstwy 4. Piaski  glinfaste 2 {". (']'"F, plagscrsle 2""“.”?““‘?’““3“‘ Wh polepszeni
HASYPOW domieszka frakeji z'n.ll-n;zie_. aliny I:m':gz]e i | sporwami
ponize]  strefy | swirowo-kamieniste) E’hn} p}.'tastelzmezle u:r_raz. — : ——
przemarzania (motenowe) o wskazniku inne grunty o granicy |- gdy zwierciadlo wody gruntowej

majduje sie na glebokodc] wicksze]
od kapilarnodci  biemej gruntu
podloza

- 0 ograniczone] podatnosci na
rozpad - laczne straty masy do 3%
- gdy wolne przestrzenie zostana
wypelnione materialem
drobnoziarnistym

- wdy  zalegaja  w  migjscach
suchych lub sa izolowane od wody
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SYPOW W slre-
fie przemar-

mnigj niz 15% ziam mnigj-
szyvech od 0,075 mm

plvnnosci  mnigjsze]  niz

35%

migszaniny  popiolowo-
nzlowe
I Zwiny 0 pospolki
1. Awiry i pospolki aliniaste
2. Piaski grubo i drednio- |20 Piaski  pylaste i
zlarniste sliniaste - pod warunkiem ulepszenia tyvch
MNa gome | 3. Holuphi  prayweglowe | 3. Pyly plaseceyste 1 pyly | gruntdw  spoiwami.  takimi  jak:
warstwy na- preepalone zawierajace (4. Gliny o granicy |cement, wapno. akiywne popioly

1np.

Zania 4. Wysiewki kamienne o| 3. Mieszaniny popiofowo-
vziarnieniv odpowiadaja- | Zuzlowe 7 wegla | - drobnoziarniste | nierozpade-
cym  pospolkom lub | kamiennego we: straty masy do 1%
N P 'waiewkil : i iy, .
Zwirom 6 f _“:"""e“ Ki kamlen'lne_ - o wskaZniku nosnosci wow= 11
gliniaste o zawartosci

frakeji ilowej] =2%

7. Zuzle wiclkopiecowe |
inne metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste

Wowykopach i

miejscach - gdv sy ulepszane  spoiwami
zerowveh  do | Grunty niewysadzinowe Girunty walpliwe i | tcementem. wapnem. aktywnymi
slebokoded wysadzinowe popictami itp.)
rEemarzania

3 SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotvezace spreetu okreslono w 55T D-02.00.00  pkt 3,
3.2, Dobdr sprzetu zageszezajacego
W tablicy 2 podano. dla réznyeh rodzajdw gruntoiw, orientacyine dane priy doborze spregtu zageseczajacego, Spregt
do zageszezania powinien byé zatwierdzony prazez Iniyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego we [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste:  piaski. | spoiste; pyly gliny, | gruboziarmiste Llwagi
urzadzen #wiry, pospalki ity i kamieniste 0
prevda
1=
zaggszezajacveh arubose liczba |grubos¢ |liczba orubos¢ | liczba nosci
warstwy | przejsé | warstwy | przejsé | warstwy | preejsé [ maszy
II'II_] n*i* |'|“ ] n*** [“-I ] n*** n
Walce statyezne Glde02 (4do8 [0 do|ddof 0.2 dolddad 1}
gladkie * 0.2 0.3
Walce statycane | - - 02 do|8dol2 (02 do|8dol2 |2)
okolkowane * 0.3 0.3
Walce statycene | 0.2 do 0.5 |6do® |02 do|6dol0 |- - 3)
ogumione * 0.4
Walce wibracyjne |04 do 0,7 |4 do8 (b2 do|3dod (03 do|3dos |4
| gladkie ** 0.4 0.6
Walce  wibracyjne |03 do 06 |3do6 (0.2 do|6do 10 |02 do|6dolD |5)
okolkowane ** 0.4 0.4
Zageszezarki 03do05 |4do8 |- - 0.2 do|ddof G
wibracyjne ** 0.5
Ubijaki 0.2do04 |2ded |00 do|3do5 |02 do|3dod |6
szybkouderzajace 0.3 0.4
Ubijaki o masie od 4 do 3 do 6 3 do 6
I do 10 Mgi20do 80 (10 10 dofuoderzen | 1.0 do | uderzen
FrFUcAne Fl uderze 4.0 w punkt |30 w punki
wysokoscl od 5 do oW
10 m punkt

* Walce statycane sa malo preydatne w gruntach kamienistveh.
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*#) Wibracyinie naledy zageszczad warstwy grubosci = 15 om, ciensze warstwy naledy zageszezad statyeznie,
#4%) Wartoscl orfentacyjne, wladciwe nalery ustalic¢ na edeinku doswiadezalnym.
Uwagi: 1) Do zageszcrania gornych warstw podloza. Zalecane do codzienncgo wygladzania (przywalowania) gruntow
spoistyveh w migjscu pobrania | w nasypic.
2} Nie nadaja sig do gruntdw nawodnionych.
3y Malo preyvdatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntow speistych przydatne sa walce srednie i ciezkie. do gruntow kamienistvch - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskow pylastyeh i gliniastych, pospilek gliniastyeh i glin piaszezystych.
&) Zalecane do zasypek waskich przekopow
4. TRANSPORT
Oiedlne wymagania dotyezace transportu podano w 58T D-02.00.00 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robat
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w S8T D-02.00.00 pkt 5,
5.2. Ukep i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane w dokumentacii projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli migjsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi byé ono zaakceptowane przez
Indyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byvé tak dobranc. zeby zapewnic przewoz lub przemieszezanic gruntu na jak
najkrotszyeh odleglodeiach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu. Ukopy moga mieé ksztalt poszerzonych rowow prayleghveh do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane rownolegle
do esi drogi, po jedne) lub obu jej stronach,

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczad si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przyvdatnodei
zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez InZzyniera. Glebokos¢ na jaka nalezy ocenic
preydatnosé gruntu powinna byé dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba #e wymaga tego dostgp do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawee grunty nieprzydatne powinny byé
whudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania. zgodnie ze wskazamami Inzyniera. Roboty te beda wiaczone do obmiaru
robét i oplacone przez Zamawiajacego tylko wowezas, gdy odspojenie gruntow nieprzvdatnych bylo konieczne i zostalo
potwierdzone przez Inévniera,

Dino ukopu nalezy wykonad ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sphywu wody. O ile to kenieczne, ukop
{dokop) nalezy odwadnié preez wykonanie rowu odphywowego,

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznodei zbocza

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinmy byé tak ukszahiowane. aby harmonizowaly z
olaczajacym terenem. MNa dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedlug odrebnej dokumentaci
projektowej. '

5.3 Wykonanie nasypow
5.3.1. Przyeotowanie podloza w obrebie podstawy nasvpu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalety w obrgbie jego podstawy zakonczyc roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,.Roboty preygotowaweze™.
5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jereli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gomej powierzchni, wynoszacym okolo 4% = 1% | szerokosel
od 1.0 do 2.5 m.
5.3.1.2. Zageszezenie gruntu 1 nosnosc w podlozu nasypu

Wykonawea powinien skontrolowad wskaznik zageszezenia gruntow rodzimyeh, zalegajgevch w strefie podloza
nasvpu, do glebokodci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszezenia jest mniejsza niz okreslona w
tablicy 3. Wykonawca powinien dogescic podioze tak, aby powyisze wymaganie zostalo spelnione.

Jezeli wartosci wskammika zageszezenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposredme
zageszczanie podloza, to nalezy podiac Srodki w celu ulepszenia gruntu podloza. umoiliwigjace uzyskanie wymaganych
wartoscl wskaznika zaggszezemia,

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia dla podloza nasvpow do glebokosei 0.5 m od powierzehni terenu

Masvpy Minimalna wartosc 1, dia:

o wysokosci, | autostrad innych drag

m i drig kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowveh KR3-KRG6 KRI-KR2

do 2 () (.97 0,95

ponad 2 0.97 0.97 0,95

Dodatkowo mo#na sprawdzi¢ nodnoéé warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiara widrnego modulu
odksztalcenia E: zgodnie 7 PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

L7
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5.4.1.3. Spulchnienie gruntow w podloiu nasypow

lezeli nagyp ma byé budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadKiej powierzehni, 1o przed preystapieniem do
budowy nasvpu powinna ona byé rozdrobniona lub spulchniona na glebokosé co najmniej 13 em. w celu poprawy jej
powiazania # podstawa nasvpu.
5.2 Wyhor cruntdw i materiatdw do wykonania nasypiw

Wbdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypdw powinien byé dokonany 2 uwzglednieniem zasad podanych w
pheie 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.5.1. Ogaolne zasady wykonyvwania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhusnego. kiore okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasy preez Indyniera

W celu zapewnienia statecznosci nasyvpu i jego rownomiermego osiadania nalezy preestrzegad nastepujacych zasad:
Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntow przydamyeh do budowy nasvpow. Nasypy powinny byé wznoszone
rdwnomiernic na calej szerokodced,
Grubosé warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalednosci od rodzaju gruntu i sprzetu uiywanego do
gageszezania. Preystapienic do wbodowania kolejnej warstwy nasvpu moze nastapic dopiero po stwierdzeniu przez Inzyvniers
prawidlowezo wykonania warstwy poprzednic).
Grunty o rédnvech wladciwosciach nalezy whudowywad w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej szerokosci
nasypu, Grunty spoiste nalezy whudowywad w dolne, a grunty niespoiste w gdme warstwy nasypu,
Warstwy gruntu przepuszezalnego nalesy whudowywad poziome, a warstwy gruntu malo przepuszezalnego (o wspalezynniku
Ko £ 107 m/s) ze spadkiem gormej powierzchni okolo 4% + 1%, Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiad lokalne gromadzenie sie wody.
Jezeli w okresie zimowym mastepuje preerwa woowyvkonywaniu nasypu, a goma powicrzchnia jest wykonana 2 gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byvé ukszialowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyvp 2z
zastosowaniem scieku. Takie uksztaltowanie gdrnej powierzchni gruntu spoistego zapobicga powstaniv potencialnych
powierzchni poslizzu w gruncie rworzacvm nasvp.
Gormg warstwe nasypu, © grubosci co najmniej (L3 m npalezy wykonad z gruntdw niewvsadzinowyeh. o wskainiky
wodoprzepuszezalnosci K= 6 = 10 7 m's | wskazniku rosoziamistosci U = 5, Jezeli Wykonawea nie dysponuje gruntem o
takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gomej warstwy nasypu poprzez stabilizacig cementem,
wapnem lub popielami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukeji nawierzchni | wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmnigj
0.3 m powye] najwyzszego poziomu wody, nalery wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.
Przy wykonywaniu nasypow z popiolow lotnyeh, warstwe pod popiotami, grubodci 0,3 do 0.5 m, nalezy wykonad z gruntu lub
materialow o dure| przepuszezalnosci. Gornej powierzehni warstwy popiolu nalezy nadac spadki poprzecene 4% 1% wediug
poz. d).
Grune przewieziony w migjsce wbudowania powinien byé bezzwlocznie whudowany w nasvp. Inkynier mode dopudcid
czasowe skladowanie gruntu. pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem,
5.3.3.2. Wykonanie nasvpow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalery wykonywad jednoczesnie z obu stron przepustu 2 jednakowvch, dobree
zageszezonyveh poziomych warstw grun. Dopuszeza sie wykonanie przepustdéw z myveh poprzecznyeh  elementow
odwodnienia w przekopach (weinkach) wvkonanyeh w poprzek uformowanege nasypu. W tvm prevpadku podezas wykonania
nasypu w obrebie przekopu nalezy wwzglednic wymagania okreslone w pkeie 3,3.3.6.
5.3.3.3. Wykonywanie nasvpow na zboczach

Przy budowie nasypu na zhoczu o pochylosci od 135 do 1:2 naleiy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sie przez:
wyciecie w zboczu stopni wg pkiu 3.5.1. 1.
wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochvlosciach zbocza wiekszyveh niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecnosci nasypu preez podparcie go
INUrEm oporowyn,
5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przv poszerzeniu istnigjacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do L0 m. Spadek gormej
powierzchni stopni powinien wynosié 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze pray wykonywaniu styku dwaoch prevleglyeh credei nasypu. wykonanych 2
gruntow o roznyveh wlasciwosciach lub w réznym czasie.
5.3.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszezow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnose grumtu przekracza wartose dopuszezalna. to znaczy jest
wigksza od wilgotnosci optymalne] o wigcej niz 10% jej wartosei.

Ma warstwie grunty nadmiernie zawilzoconego nie wolno ukladad nastepne] warstwy gruntu,

Crsuszenie moina preeprowadzic w spesob mechaniceny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hvdratyzowanym.
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiemnym zawilgoceniem. poszezegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robat ziemnyeh powinny byé riwne 1 mied spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedlug pkiu 5.3.5.1.
poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszezone] warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
nigzageszezonego ulepla przewilgoceniv, a Wykonawea nie jest w stanie osuszyE jej | Zagescic w crasie zaakceptowanym
przez Ingyniera, to moze on nakazad Wykonawey usunigcie wadliwe) warstwy.
5.3.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszezalne jest wykonywanie nasvpow w temperaturze przy ktorgj nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszezenia gruntow,

Nie dopuszeza sie whudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntow przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

W czasie duzveh opaddw éniegu wykonywanic nasypédw powinno byé przerwane, Przed wenowieniem prac naledy
usunac snieg z powierzchni wznoszonego nasypu,

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem rageszczad ani ukladaé na
nig¢j nasteprveh warstw.

5.3.4. Zageszezenie gruniu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najsevbeie] po jej rozlozeniu, powinna byl zageszczona z zastosowaniem sprzgiu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacveh warunkow,

Rozlorone warstwy gruntu nale?y zageszezad od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2, Grubost warstwy

Grubosé  warstwy  zageszczonego pruntu oraz liczbe preejs¢ maszyny  zagesecrajace] zaleca sig okreshc
doswiadezalnie dla kardero rodzaju cruntu i typu'maszyny, zgodnie 2 zasadami podanymi w pkeie 5.3.4.5,

Crientacyjne wartoscl, dotyczace grubodei warstw roznych gruntow oraz liczby preejazdow roznyeh maszyn do
zageszezania podano w pkeie 3.
5.3.4.3. Wilgomos¢ gruntu

Wilzotnodé gruntu w czasie zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. z tolerancia:

w zruntach niespoistvch +2 %
w gruntach malo i srednio spoistvch +0 %, 2%
w mieszaninach popiotowo-uzlowveh +2%, —4 %

Sprawdzenie wilgotnosei gruntu nalezy preeprowadzac laboratoryinie. 2 czestotliwoscia okreslona w pkiach 632 |
633, '

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszezania
W zalesnodci od uziarmienia stosowanych materiatow, zageszezenie warstwy nalezy okreslac za pomoea oznaczenia
wskaznika zageszezenia lub porawnania pierwotnego i wtdmego modulu odksztalcenia.
Kontrole zageszezenia na podstawie poréwnania pierwotnego i widrmego modulu odksztaleenia, okreslonveh zgodnie
z norma PN-S-02205:1998 [4]. nalezy stosowaé tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreélenie
wskarnika zageszezenia Lo, wedlug BN-77/8931-12 [9],
Wskasnik zageszczenia gruntéw w nasypach. okredlony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej
sperokosel korpusu speniad wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne wartodei wska#nika zageszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartosc 1, dla:

Strefa autostrad innyeh drég
nasypu i drig Kategoria kategoria
ekspresowych | ruchy ruchu
KR3-KR6 KRI-KR2
Cidrna warstwa o grubogei 20 em 1.03 1,00 1.00

Nivej lezqee warstwy nasypu do plebokosc
od pewierzchni robot ziemnveh:
- 0,2 do 2,0 m {autostrady) [0 -

- (L2 do 1.2 m (inne drogi) i 1.00 097
Warstwy nasvpu na glebokosci od powierz-

chni robot ziemnveh ponize):

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1.2 m {inne drogi) - 0,97 .95

Jako zastepoze kryterium oceny wymaganégo zageszczenia gruntdw dla ktoryveh trudne jest pomierzenie wakainika
zageszczenia, przyjmuje sie wartosé wskaznika odksztaleenia I okredlonego zgodnie 2 norma PN-S-02205: 1998 [4].
Wskainik odksztalcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
dla zwirdw, pospolek i piaskdw
2.2 przy wymaganej wartosci 1, 21,0,
2.5 prey wymagane] wartosei Le<1.0,
dla gruntdw drobnoziarnistych o rdwnomiernym uziarnieniu (pylow, glin pylastych, glin awiezlyeh, iow — 2.0,
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dla gruntéw roznoziarnistych (zwirdw  gliniastych, pospélek gliniastyeh, pylow piaseceystyeh, piaskow gliniastyeh, glin
piaszczystych, glin piaszezystyeh awigzlveh) - 3.0,

dla narzutdw kamiennych, rumoszy — 4,

dla gruntdw antropogenicznyeh — na podstawie badai poligonowveh,

Jezeli badania kontrolne wykaza, Fe zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, lo Wykonawea powinien spulchnic
warstwe, doprowadzic grunt do wilgotnosei optymalne] i powtornie zagescic, Jezeli powtdrne zageszezenie nie spowaoduje
uryskania wymaganepo wskasnika zageszezenia. Wykonawca powinien usunaé warstwe | whudowad nowy material, o ile
Inéynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.
5.3.4.5. Prébne zageszerenic

Odeinek  dodwiadezalny dla probnego zageszezenia gruntu o minimalng] powierzehni 300 m?, powinien bwé
wykonane na terenie oczyszezonym  gleby, na ktorym uklada si¢ grunt czterema pasmami o szerokosci od 3.5 do 4.5 m Kazde,
Poszezegoine warstwy ukladanego gruntu powinny mied w kazdym pasie inng grubosé z tym, 2e wszystkie musza miescic sig
w granicach wlasciwych dla danego spreetu zageszezajacego, Wilgotnosé gruntu powinna byd rdwna optymalne] 2 tolerancia
podana w pkeie 5.3.4.3. Grunt ulozony na polethu wedlug podangj wyiej zasady powinien byé nasiepnic zageszczony, a po
kazdej serii przejsé maszyny nalezy okreslié wskazniki zageszczenia, dopuszezajac stosowanie innych, sevbkich metod
pomiary {sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach lerenowych).

Ommaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonad co najmnigj w 4 punktach, z ktorych co najmniej 2 powinny
umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie pordwnania uzvskanveh wynmikow
zageszrezenia z wyvmaganiami podanymi w pkeie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna licebe przejsé oraz
grubodc warstwy rozkladanego gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odkladdw

Roboty omdwione w tym punkeie dotycza postepowania 2 gruntami lub innymi materiatami. kiore zostaly pozyskane
woczasie wykonywania wykopdw, a kiore nie beda wyvkorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogowa.

Girunty lub inne materialy powinny byé preewiezione na odklad, jezeli:
stanowig nadmiar objetoscl w stosunku do objetodel gruntéw preewidzianych do whbudowania,
sa niepraydatne do budowy nasypow oraz wykorzvstania w innyveh pracach, zwiazanych z budowa trasy drogowei,
ze wregledu pa harmonogram  robdt nie  jest ekonomicenie  wrasadnione  oczekiwanie na wbudowanis  materialdw
pozyskiwanych z wykopu,

Wykonawes mode prayiad, ze zachodzi jeden z podanych wyiei praypadkow vlke wowcezas. gdy zostalo 1o
jednoznacenie okreslone w dokumentacii projekiowe], harmonogramie robot lub przez Indyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwoscl materialéow praeznaczonyeh do przewiezienia na odklad, materialy te powinny byc
w razie mozliwosc wykorzvstane do wyrdwnania terenu, zasvpania doldw | sztueznych wyrobisk oraz do ewenualhnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie 2 dokumentacja projekiowa i odpowiednimi zasadami,
dotyezacymi whudowania i zageszezania gruntdw oraz wskazowkami Inzyniera.

Jezeli nie preewidziane rzagospodarowania nadmiaru objetodel w sposob okredlony powyiej, materialy te nalezy
preewice#é na odktad.

Lokalizacja odkladu powinna byvé wskazana w dokumentacji projekiowej lub przez Inzyniera. Jezeli migjsce odkladu
zostado wybrane preez Wykonawcee, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. MNiezaleznie od tego. Wykonawca musi
uzyskal zeode wlasciciela terenu,

Jezeli odklady sa zlokalizowane wedluz odeinka trasy preebicgajacego w wykopie, 1o
odklady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jereli pochylenie poprzéczne terenu jest niewielkie, przy czym odleglose
podndia skarpy odklado od gormej krawedzi wykopu powinng wynosic:
nie mniej niz 3 m w gruntach preepuszczalnveh,
nie mnigj niz 5 m w gruntach nieprzepuszezalnyveh,
przy enacenym pochyleniu popreecenyvm terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy wykonac tylko od parnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej.
prey pochyleniu popreeczovm terenu wynoszacym ponad 20%., odklad nalezy zlokalizowa¢ ponize] wykopu,
na odcinkach zagroionych przez zasypywanie drogi dniegiem. odklad nalezy wykona¢ od strony najczescie] wiejacych
wiatrdw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu,

Jesli odklad rostanie wykonany w nie uzgodnionvm miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usumigty
preez Wykonawee na jego koszt, wedluz wskazan Inzyniera,

konsekwencje finansowe | prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnezo wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawee,

5.4.3, Zasady wyvkonania odkladow

Wykonanie odkladow. a w szczegolnosci ich wysokosc. pochylenie, zaggszczenie oraz odwodnienie powinny byé
zgodne z wymaganiami podanvmi w dokumentacji projektowej lub 85T, Jezeli nie okreslono inaceej, naledy preestrzegad
ustalen podanych w normie PN-5-02205:1998 [4] to znaczy odklad powinien byvé uformowany w pryeme o wysokosci do 1.5
m, pochyleniu skarp od 1do 1.5 i spadku korony od 2% do 5%,
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Odklady powinny byé tak ukszialiowane, aby harmonizowaly  otaczajacvim terenem. Powierschnie odkladdw
powinny bvé obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uiytki rolne lub ledne, zpodnic
dokumentacja projektowa,

Odspajanie  materialu  przewidzianego  do preewiezienia na odklad powinno byé przerwane, o ile warunki
atmosferyezne lub inne preyeayny uniemozliwiala jego whudowanie zgodnie z wymaganiami stormulowanymi w tym zakresie
w dokumentacji projektowej. S5T lub przez Tniyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonaweca powinien upewnic sig, ze spelnione sa warunki okredlone w
pkeie 5.4.1, Jereli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawcee, zajdzie koniecznosc dowiezienia
aruntu do wykonania nasypow z ukopu, 1o koszt tveh czynnosc w calosei obeiaea Wykonawee.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
.1, Ogdlne zasady kontroli jakosei robot

Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt podano w SST D-02.00.00 pkt 6.
6.2, Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdezenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniv zgoadnosel z wymaganiami okreslomymi w pkeie
5.2 niniejsze) specyfikacii oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
sprawdzenie;
zgodnodei rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacii projektowej 1 5T,

zachowania ksztaltu zboczy. zapewniajacego ich statecznosc,
odwaodnienia,
zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacii ukopu.
6.3, Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnedel z wymaganiami okreslonymi w pkrach
2.3 oraz 3.5 ninigjsze] specyfikacii. w dokumentacji projekiowej i 85T,
Szezegdlna uwage nalezy zwrdcic na:
badania przyvdatnosel gruntdw do budowy nasvpow,
badania prawidlowosci wykonania poszezegdinveh warstw nasvpu,
badania zageszezenia nasypu,
pomiary kszialiu nasypu.
odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatnodcl gruntéow do budowy nasvpow
Badania prevdatnosci gruntéw do budowy nasvpu powinny byé przeprowadzone na probkach pobranveh z ka#dej
partii przeznaczone] do whudowania w korpus ziemny, pochodzacej ¢ nowego #Zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
3000 m*. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci;
skiad pranulometryceny, we PN-B-0448] :1988 [1],
Fawartose czesci organicznych, wg PN-B-0448 111988 [ 1],
wilzotnosé naturalng, wg PN-B-04481; 1988 [ 1],
wilgotnosé optymalna | maksvmalna gestodd objetosciows szkieletu gruntowego, we PN-B-04481; 1988 [1],
granice phymnodei, wg PN-B-04481:1988 [1],
kapilarnosd hierna, wg PN-B-04493:1960 [3],
wskarmik plaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszezegdinych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszezegdlmych warstw nasypu pelegaja na sprawdzeniu
prawidtowodei rozmieszezenia gruntow o rognyeh whasciwosciach w nasvpie,
odwodnienia karde) warstwy,
grubosel kazdej warstwy 1 jej wilgotnoscl prey zageszezaniu: badania nalery przeprowadzic nie rzadziej niz jeden raz na 300
m? warstwy,
nadania spadkdw warstwom z gruntow spoistych wedhig pktu 5.3.3.1 poz. d),
przesirzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 1 5.3.3.9. dotyvezacyeh whudowania gruntow w okresie deszczow i
MIOZW.
6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasvpu oraz podioza nasvpu
Sprawdrenie zageszezenia nasyvpu oraz podioza nasyvpu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszezenia [ lub stosunky moduléw odksztalcenia z wantosciami okredlonymi w pktach 53,12 7 5344, Do biezacej
kontroli zageszezenia dopuszeza sie aparaty 1Zotopowe,
Oznaczenie wskaznika zageszezenia L powinno byc przeprowadzone wediug normy BN-T7/8951-12 [9]. oznaczenie
modutdw odkszialeenta wedlug normy PN-S-02205; 1998 [4].
Lageszezenie karde] warstwy naledy kontrolowad nie rzadzie] niz;
jeden raz w trzech punktach na 1) m* warstwy, w przypadku okreslenia wartosci ..
jeden raz w trzech punktach na 2000 m® warstwy w przvpadku okredlenia pierwotnego i widrnezo moduin

odkszalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawea powinien wpisywaé do dokumentdw laboratoryjnyveh. Prawidlowodé
zageszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasvpem powinna byvé potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.
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6.3.5, Pomiary ksztaliu nasypu

Pomiary ksetaltu nasypu obejmuja kontrole;
prawidtowodei wykonania skam,
szerokodei korony korpusy,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniv zgodnodel 2 wymaganiami dotvezacymi
pochylen 1 dokladnosci wykonania skarp. okreslonymi w dokumentacii projektowej. SST oraz w pheie 5.3.5 niniejsae)
specyfikacji,

Sprawdzenie szerokesci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosei korony korpusu na poziomie wykonywangj
warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiarow geometrveznyeh korpusu. okreslonych w dokumentacii projektowei.
6.4, Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniv zpodnesei z wymaganiami okreslonymi w pkiach 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projekiowe) i 85T,

Szezeodlna uwage naledy zwricié na:
prawidlowose usytuowania i ksztal eometryerny odkdadu,
odpowiednie whudowanie gruntu,
wladciwe zagospodarowanie (rekultywacie) odkbadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ozélne zasady obmiaru robot

Orzolne zasady obmiaru robot podano w S5T D=02.00000 pkt 7,
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny ).

Objetose ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennyeh jako rodnica ogalng] objetodci nasypow i opolng
objetosci wykopow, pomniejszone] o objetosé gruntow nieprzydatmych do budowy nasypdw, #z uwzglednieniem spulchnienia
eruntu. tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimyvm do objetoscl w nasypie,

Ohjetose nasypow bedzie ustalona w metrach szefciennveh na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydamych.

Ohjetosé odkladu bedzie okreslona w merrach szesciennyeh na podstawie obmiaru jako ro#nica objetosci wykopow,
powickszonej o abjetosc ukopdw i objetosci nasvpow, z uwzglednieniem spulchnienia gnuntu 1 zastrzezen stormulowanych w
pheie 3.4,
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w OST D-02.00.00 pk &,
9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyezgee podstawy platnosci

Ogalne ustalenia dotvezace podstawy platnoscl podano w O5T D-02.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nasypow obejmuje:
prace pomiarowe.
eznakowanie robot,
pozyskanie pruntu z ukopu lub/i dokopu. jego odspojenie | zaladunek na srodki transporiowe,
transport urobku 2 ukopu lub/i dokopu na migjsce whudowania,
whudowanie dostarczonegoe gruntu w nasyp.

Zageszezenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacie dokopu i terenu przvleglezo do drogi.
edwodnienie terenu robot,
wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnyveh wymaganyvch w specyfikacji techniczne).
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanveh podano w OST D-02,00.00 pkt 10
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D-03.00.00 Roboty fundamentowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 38T

Przedmiotem niniejsze] szezegolowe] specylikacji techniczne] (SST) sa wymagania dotyezace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z likwidacja barier architektonicznveh w budvnku szkoly podstawowej przy ul. Marii Konopnickiej 3 w
Budrach.
1.2. Zakres stosowania Szczegidlowe] Specyfikacji Techniczne]
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetarzowy 1 kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionveh w punkcie 1.3,
1.3, Zakres robot objetyveh Szezegdlowa Speeviikacja Techniczng

Roboty, kiorveh dotvezy specyfikacia, obeimuja wszystkis czynnosel umozliwiajace | majace na celu wykonanie
projekiowanyeh fundamentdw,
Winiejsza specyfikacia technicena zwiazana jest z wykonaniem nize] wymienionych robot:
- wykonaniefundamentow do posadowienia projektowanego ogrodzenia,
- wyvkonanie scian fundamentowych pod sciany konstrukeyjne podjzadu dla niepelnosprawnych oraz schodow

1.4. Okreslenia podstawowe
- pal fundamentowy — fundament posredni gleboki. w kiorym obciazenie od budowli przenosi si¢ na podioze za
posrednictwem sil oporu gruntu, dzialajacyveh zardwno na podstawe jak i pobocznice,
- podstawa pala - dolna powierzchnia pala ( dolna czgsc pala),
- olowica pala - porna czesc pala. - trzon pala
- element miedzy slowica a podstawa.
- rura osfonowa - rura stalowa slukaca do zapewnienia statecznosci otworu pala.
- betonowanie metoda kontrakior - betonowanie za pomoca rur wlewowych
kontraktor # wodoszezelnvmi polaczeniami, betonowanie podwodne, zapobiegajace rozsegregowaniu mieszanki betonowe],
Podezas betonowania dolny koniec rury jest siale zanurzony w betonie.
- iniekeja podstawy pala - wprowadzenie pod cisnieniem iniekiu (zaczyn cementowy) pod podstawa pala. Iniekeje
przeprowadza sie preez rurki 2 specjalnvmi zaworami lub rurki | komora inlekeyina,
1.5, Ogdlne wymagania dotyezgce robit

Wykonawea robit jest odpowiedzialny za jakodc wykonania orz za zgodnosé z Dokumentacia Projektowa, 58T i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja technicena

Dokumentacja technicena na podstawie. kidre) wykonuje sie pale powinna zawierac:

- plan urzadzen i-instalagyi podziemnych w migjscu budowy, dostgpne informacie o istnigjacych fundamentach lub
innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby. wymagania dotyczace zabezpieczen i sprawdzania w crasie robot rzeczywistego
polozenia urzadzen,

- dokumentacje badan podloza. podajaca budowe geologiczng. parametry geotechniczne warstw gruntu. poziomy
wystepowania 1 poziomy piezometryezne wid gruntowych, dane o przepuszezalnosc warstw oraz skladzie chemicznym wad i
agresywnosci srodowiska,

- projekt wykonawezy fundamentu

1.5.2. Kierownictwo i nadzor robot

W czasie robdt nalery zapewnié dozor techniczny ze strony wykonawey 1 nadzor ze strony zamawiajacego.
Niezbedna jest obecnosé odpowiedzialnego kierownika robét lub jepo kompetentnego zastgpey. Przebieg robdt powinien by
biezaco dokumentowany w dzienniku budowy.

1.5.3. Zgodnosé z dokumentacia

Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci warunkow gruntowyeh 7 podanymi w dokumentacji lub w przvpadku innveh nieprzewidzianyeh okelicznosci,
nalezy powiadomic projekianta oraz przeanalizowad potrzebe odpowiednich zmian konstrukeji i sposobu wykonania robot.

1.5.4. Inne wymagania

W kwestiach nie bedacych preedmiotem specyfikacii. nalepy preestrzegaé wymagan dla robdt ogolnobudowlanych
oraz norm, przepisow BHP 1 innveh dokumentow dla odpowiednich rodzajow robét,

2, MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyezace materialiw

Wszystkie materialy 1 wyroby utyte na placu budowy musza odpowiadaé¢ wymaganiom zamawiajgcego, powinny by
zgodne z odpowiednia Polska Norma lub posiadaé aprobate techniczna. Kazda partia materialu posiada¢ musi stosowne
dokumenty dopuszezajace do stosowania,

1.2. Beton

Skiad mieszanki betonowe] musi byé zaprojektowany zgodnie r obowigzujacymi normami. Wlasciwosci betonu
(klasa, oraz inne wymagania) wynikaja 2 Dokumentacji Projektowej. Receptura mieszanki betonowe] musi zapewniac
odpomosd na segregacje, dobra zdolnoé¢ rozplywu, zdolnosc samozageszezania, urabialnosc.

Elementy nalezy wykonaé z betonu zwyklego B15. Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowaneg] wytwomi
musi adpowiadad wymaganiom PN-B-0625(,

33
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Wykonawea jest odpowiedeialny  za jakoéc materiatdw wryviveh do produkeji. Urabianic mieszanki betonowe]
powinng poewolic na uzyskanie maksymalnegj szczelnosel po zawibrowaniu ber wystapienia pustek w masie betonu lub na
powierzehni.

- minimalna zawartodé cementu w mieszance - 260 kg / m3

- maksymalna zawartosc cementiu w mieszance - 400 kg - m3

-max wic-0.3

- konsystencja nie rzadsza od plastvezne], badania wg normy PN-B-026350, nie moze bvé osiggnieta przez wieksze
zuzveie wody niz jest to przewidziane w skladzie mieszanki,

2.3. Kontrola jakosei

Dla kazdej partii betonu powinny byé wyvstawione przez producenta zaswiadcezenia o jakosci betomu.

Majdluwrszy okres na wystawienie zaswiadezenia o jakosci nie moze bvé dlurszy niz 3 miesiace liczac od daty
rezpoceecia produkeji betonu zaliczanego do danej partii,

Zaswiaderenie o jakosci powinno zawierad nastepujace dane meryloryeane:

- Charakterystvke betonu, jok klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wphywy atmosfervezne,
wodoszezelny) oraz inme niezbedne dang

- Wyniki badan kontrolnych wytrzymalosei betonu na sciskanie oz typ probek stosowanyeh do badania

- Wyniki badan dodatkowyeh (nasiakliwosé, mrozoodpomosd, wodoszczelnosé)

= Okres, w ktdrym wyprodukowano dang partie betonu.

Projekt kontroli betonu powinna w sposdb écisly odewierciedlad jakosé i ilosé uzyvtveh skladnikow oraz sposib i
warunki wykonania. twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sig w konstrukcji.

Zamawiajacy dopuszeza wyprodukowanie stop fundamentowyceh w specjalistyeznym zakladzie prefabrykacji.

3. SPRZET

Wykonawea powinien dysponowad nastepujacym, sprawnym technicznie spregtem:

- pompa do hetonu

- betonow oz

- samochod dostawezy do 0,91

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochod samowyladowezy do 51

- betoniarka wolnospadowa elekirvezna

4. TRANSPORT

Transport mieszanki powinien odbywad sie roodnie ¢ norma PN-B-06231. Transport mieszanki betonowe] w
pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacyeh ja w czasie jardy powinien byve tak zorganizowany, aby wyladunek
micszanki nastepowal berpodrednio nad micjscem jej uloZenia. Na micjsce ulokenia transport za pomoca pomp,

Transport mieszanki nie moe spowodowad:

- segregaci skladu mieszanki,

- amian skladu mieszanki.

- ranieczysrczenia micszanki,

- zmiany lemperatury nie wigeej nis 3°C.

Czas trwania lransporiu powinien spelniaé wymogi zachowania dopuszezalne] zmiany  konswstencji mieszanki
uzyskanej pray jej wytworzeniu. Mieszanka musi bvé wbudowana nie pognigj niz:

- prey lemperaturze otoczenia + 13°C - 90 min.

- przy lemperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy lemperaturze oloczenia + 30°C - 30 min.

W crasie transporiu micszanki betonowe) powinny byvé zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia bez preetadunku,

- pojemniki uzyte do preewodenia micszanki powinny zapewniad mozliwoss stopniowego ich

oprénienia oraz by¢ tatwe do czyszezenia i preeplukania,

- preeworenie micszanki w pudiach samochoddw cigzarowyveh jest niedopuszczalne.

Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie

Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie moga byé preewodone dowolnymi srodkami transportu w sposob
abezpicczajacy je preed zanieczyszereniem 1 nadmiernym zawilgoceniem

Pojardy opuszczajace teren budowy nie moga zanieczyszezac drog publicznyveh.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Usytuowanie fundamentow

Wyznaczenie usytuowania fundamentow winno by¢ wykonane przez uprawnionych geodetow pa podstawie
Dokumeniacji Projektowej.

5.1.2. Wymagania geotechniczne

W otrakcie wykonywania robot Tundamentowyeh nalezy systematycznie kontrolowad 1 pordwnywad zgodnosd
stwierdzonych warunkow grumtowyeh i poziomu wody gruntowej 2 okreslonymi w dokumentacji geotechnicenej, Kontrola
geologicena bedzie prowadzona w trakeie wykonywania wykopow.

Prabki gruntu nalesy pobierad nie rzadzie] niz 2.0 m. Wydobywany na powierzchnie grunt nalesy poddawad ocenie
makroskopowe], a probki grunte preechowywad do czasu odbiory wykonanego preez Nadzor Inwestorski,
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5.1.3. Prowadzenie robot w okresie zimowyvim

W przvpadky koniecznoscl prowadzenia robdt w okresie mrozdw naledy zabezpieczye przed zamarzaniem wode.
Betonowanie wymaga zastosowania odpowiednie) receptury mieszanki betonowe). Po uformowaniu fundamentu nalezy go
oslonic, zaberpiecsajac praed zamarznieciem,

5.2, Betonowanie i pielegnacja betonu,

5.2.1. Betonowanie.

Przed przystapieniem do betonowania powinna bvé formalnie stwierdzona prawidlowosd wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowan,

- potowose sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie powinno byc bezposrednio przed betonowaniem oczyszezone ze smieci, brudu,

Wysokosd swobodnego zrzucenia mieszanki betonowe) o konsystenc)i gestoplastyezne] lub wilgotng] nie powinna
preckracezad 3.0 m: im mieszanka jest bardzie) ciekda, tym wysokost ta powinna byé mnigjsza. Ciekla mieszanka latwo
rozsegregowuje sie 1 dlatego powinna by¢ ukladana za pomoca rur lub rynien, aby wysokosé swobodnego spadania nie
przekraczata 30 cm.

Stosujac urzadzenia pochyle nalezy ich wyloty zaopatrzyvé w odpowiednie klapy pozwalajace na pionowe opadanie
mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ ulozona i zageszezona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania,

Zageszczanie mieszanki betonowe] podwyzsza szczelnosé 1 wytrzyvmatose betonu, Ponadto ulatwia formowanic
elementdw o skomplikowanych kszialtach, cienkich scianach i gestym zbrojenin. Podwy#szenie jakosci betonu uzvskuje sig
preede wszvstkim przez zmnigjszenie objetosci pustek (pordw). Zageszezenie moze by reczne lub mechanicane,

Zageszezanie reczne jest malo wydajne 1 powinno by¢ stosowane jedynie w wyjatkowych przypadkach,

Zageszezanie mechaniczne wibratorami  pograzanvmi. Zageszczanie betonu nalezv wyvkonywac za pomoci
wibratordw o czestotliwosel, co najmnigj 6000 drgan/min,

Glebokos¢ ukladanveh warstw nie powinna przekraczad 0,75 promienia oddzialywania wibratora, tj. 30 do 30 cm.
Promien skutecznegzo dzialania wibratora wynesi ok, 8 - 10 drednic bulawy, Odleglodéd sasiednich zaglebien wibratordw nie
powinna byvé wieksza niz 1.3 promienia skutecenodel jego deialania tak, aby strefy oddzialvwania czesciowo sie pokrvwaly.

5.2.2, Pielegnacia betonu,

MNawilgocenie powierzchni betonu powinno by wykonane zgodnie = norma PN-B-06251.

Swiezy beton powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgomosci przez okres. co najmniej:

- 7 dni przy stosowaniu cementdw portlandzkich,

- 4 dni prey stosewaniu cementow hutniczych i innych,

- 3 dni dla betondw naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejacemu betonowi potrzebne] wilgoci stosuje sie najezescie| polewanie woda, Mozna tez
nakrywad beton matami slomianymi lub thaning materialows oraz powlokami z folii,

Szkodliwe dla betonu jest rowniez dzialanie promieni slonecznyeh jak i niska temperatura (instrukeja I'TB nr 156/87).

Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszezu i wstrzasow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt podano w punkcie 3.

Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot betonowych powinny byé wykonane zgzodnie z normami wyszezegdlnionymi
w pkt. [0,

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowad:
- sprawdzenie zgodnosd wykonania robdt z dokumentacja,

= kontrole prawidlowosci umocowania kotew do slupow,

- sprawdzenie wymiardw staop fundamentowych,

Ocena poszezegolnych etapow robit potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy,

7. OBMIAR ROBOT
T.1. Ogolne zasady obmiaru robat
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 7,

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowy jest m? (metr szescienny ) wykonanyeh faw fundamentowych,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Qgalne zasady odbioru robot
Ogilne zasady odbioru robdt podano w S5T D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiowa, 88T i wymaganiami Inzvaiera, jezeli wszvstkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytvwne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogilne ustalenia dotvezgee podstawy platnosci

Oudlne ustalenia dotvezace podstawy platneder podano w QST D-02.00.00 pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykenania 1 m” fundamentdw obejmuje:

—  prace pomiarowe.

oznakowanie robot,
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wykonanie deskowania

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu. jege odspoienie 1 zaladunek na érodki transportowe,
transport urobku 7 ukopu lubi dokopu na miejsce whudowania.

whudowanie dostarczonego gruniu w nasyp,

ZRUESICEENIC BrUniu,

profilowanie powicrzchni,

odwodnienie terenu robit,

wykonanie drog dojardowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiariw i badan laboratoryinych wymaganyeh w specey fikacji technicene).
10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-B-06250 - Beton zwvkly

- PN-B-06712 - Kruszvwa mineralne do betonu

- PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie skiadu ziamowego

- PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren

- PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartosci pyldw mineralnych

- PN-B-0016714/12 - Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszezen obeych

- PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasiakliwosci

- PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego vazviko. Sklad. wymagania i ocena
#rodnodci

- PN-EN-1496-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymalosci

- PH-EN-196-2: 1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cemeniu

- PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiazania i staloci objetoécei
= PN-EMN-196-6:1997 - Metody badania cementu, Oznaczenie stopnia zmiclenia

- PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu, Sposoby pobierania 1 preygotowania probek
- PN-B-32250 - Materialy budowlane, Woda do betondw 1 zapraw

- PN-T6/B-03001 - Konstrukeje i podloza budowli,-Ogdlne zasady obliczen.

- PN-T6/M-4T7361.00 - Wibratory do zageszezania betondw. Podeial,

- PN-TTM-47325.00 - Zageszezarki gruntu. Podzial,

- PN-79/M-47340.00 - Betonowanie, Podzial,

- PN-80/M-47340.02 — Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

1 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 hipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, 2 2013 r.. poz. 1409),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (D, UL 2 2004 r, or 92,
poz. 881 7 poFn. #m.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosel (Dz. U 220010 . or 138
poz. 935 7 podn, zm. ).

- Ustawa # dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (B2 U 2 2002 v, poz. 21 2 pdin, zm. ).

- Ustawa # dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony drodowiska (De U2 2013 v, poz.
1232 # poin. zm. ).

- Ustawa 7 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geoderyine i kartograficene (De U 2 2010 1., Nr
193, poz. 1287 z pd#n. zm.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano - mentazowyeh™ Tom |
LBudownictwo ogolne™,
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D-04.00.00 Roboty tynkarskie

1. WSTEP
L1, Przedmiot 55T
Przedmiotem niniejsze] szezegotowej specyiikacyi technicene) (S5T) sa wymagania dotyvezace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoty podstawowej pray ul. Marii Konopnickie] 5 w
Budrach.
1.2. Zakres stosowania Szezegolowej Specyfikacji Technicznej
Specylikacja technicena jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kentraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robol
wymienionych w punkcie 1.3
1.3, Zakres robat objetyeh Szezegdlowa Specylikacjg Techniezna
Roboty, ktoryeh dotvezy specylikacja obejmuja wszvstkie czynnosel umozliwiajace 1 majace na celu wykonamie
tynkow cementowo-wapiennych Scian wystepujacyeh w remontowanej czedei. Tvnki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja,
stanowia warstwe ochronng, wyrownawcza lub ksrtaltujaca forme architekioniczna tynkowanego elementu, nanoszong recznie
lub mechanicznie. do ktorej wykonania zostaly uiyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicanych,
Tvoki zwvkle ze wegledu na migjsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, ilosé warstw i technike wykenania powinny
odpowiadaé normie PN-TO/B- 10100 p. 3 Roboty tynkowe, . Tynki zwvkle.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Prev wykonaniu tynkéw zwykbveh nalezy preestrzegad zasad podanych w normie PN-
T0/B-10100 p. 3.1.1. Podlo#a w zaleinosci od ich rodzaju powinny byé prevgotowane zgodnie 2 wymaganiami normy PN-
THB-10100 p. 3.5.2.
1.4.0kredlenia podstawowe dotyezgee robit
Okredlenia podane w ninigjszej SST sa zgodne 2 obowiazujacymi normami. przepisami oraz wytyczmymi i oznaczaja:
roboty budowlane - wseystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tvnkdw zgodnie z ustaleniami dokumentac)i
projektowej,
wykonawca - osoba lub organizacja wyvkonujaca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie driatania przeprowadzane w celu wykonania robdr,
procedura - dokument zapewniajgey jakodc: definivjacy. jak. Kiedy. gdrie i kto wykonuje i kontroluje poszezegdine
operacie robocze; procedura mode byvé zastapiona normami. aprobatami technicanymi i instrukejami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe) zawierajace {opisujace) przedmiot i wymagania dla
okresloneszo obiektu
1.5, Ogdlne wymagania dotyezace robit
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakodc wykonania robdt ich zgodnodé z dokumentacja, SST i poleceniami
Inzyniera, Ogdlne wymagania dotvezace robat podano w ST-00 . Wymagania ogdlne” pkt. 1.5,
Tynk zewnetrzny cementowo-wapienny z ghadzig zipsowa wykonad wg wytyeenyeh producenta. Po zakonczeniu robot
uprzatngé stanowisko robocze, oczyicié zamontowane elementy 2 resetek zaprawy
i wywiesé gruz. Rozebra¢, oczyscic i odniedé rusztowania. Zlikwidowad zabespicezenia.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dot. materiatow, pozyvskiwania, skladowania- . Wymagania ogdlne” -
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialow posiadajacyeh odpowiednie Swiadectwa i atesty zgodnie 2 zapisami
w SST-00. Przechowywanie i skladowanie materiatow winno odbywad sie zgodnie 2 zapisami S5T-00.
Zaprawy do wykonania tynkéw zwvkivch powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B- 14501
LLaprawy budowlane zevkie" lub aprobatom technicznvm.
Woda
Do przyvgotowania zapraw i skrapiania podloza stosowad modna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-BE/B-32250
~Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”, Bez badan laboratorvinych modna stosowad wodociagowa wode pitna.
Nie uzvwad wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennyeh i wod zawierajacyveh tluszeze organiczne. oleje | mul.
Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania Normy PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” oraz:
nie zawieraé domieszek organicznych, mied frakeje rodnych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.230.5 mm,
piasek srednioziarnisty 005-1.0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2.0 mm. Do spodnich warstw tynko nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty  odmiany 1, do warstw wierzchnich - drednioziamisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0.5 mm.
2.2, Laprawy budowlane cementowo-wapienne
do zaprawy cementowo-wapiennej naledy stosowad cement portlandzki wg PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego
uzytku". Za zgoda Inspektora modna stosowad cement 7 dodatkiem 2uzla lub popioléw lomyeh 25 1 35 cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od prevootowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +3°C, marka i sklad
zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 _Zaprawy budowlane zwykle". do zaprawy
tynkarskiej naledv stosowaé piasek rreczny lub kopalniany. do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad wapno
suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrevmanego 2 wapna niegaszonego. Kidre powinne tworzyd jednelita |
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obeveh, Sklad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy
dobiera¢ w zalednosei od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna. przygotowanie zapraw do robot
tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicenie, zaprawe naledy przygotowad w takiej ilosci. aby mogla by¢ whudowana
maozliwie szvbko po jej preyootowaniu tj. w okresie okolo 3 godzin,
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2. SPRZET

Wykonawea stosuje spreet i narzedeia budowlane z2zodne 2 preyvieta technika i technologia wykonania poszezepdlnyeh robol.
Sprezet winien odpowiadaé wymogom okreslonym w SST-00.

Wykonawea praysiepujacy do wykonania tynkdw swykhyeh powinien wykazaé mozliwodcia korzvstania 2 nastepujacego
spragtu

mieszarki do zapraw,

agregaty tynkarskiego,

betoniarki wolnospadawej,

pompy do zapraw.

przenosnych zbhiomikdw na wode
2. TRANSPORT
Ogdlne wymagania podano w 88T Wymagania ogdlne”. Material z rozbidrki nalezy przewozic transportem samochodowym
na migjsce wskazane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inzyniera. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i preesuwaniem, Przy ruchu po drogach publicenyeh pojazdy powinny speiniad wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnveh obcigzen na osie, wymiardw ladunku i innveh parametrdw technicznveh.

Transport cementu i wapna suchozaszonego, gipsu szpachlowego powinien odbywad sie zeodnie z BN-88/6731-08,

cement i wapno suchogaszone luzem nalezy preewozic wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna preewozic wolnymi drodkami transporiu i w odpowiedni sposob zabezpicczone praed nadmiernym zawilgoceniem,
kruszywa mozna przewozid dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
mieszaniem 2 asortymentami kruszywa lub frakcjami | zawilgoceniem, wapno gaszone jako ciasto wapienne maodna
preewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

2. WYKONANIE ROBOT :

Ogdlne wymagania podano w S5T-00 . Wymagania-ogalne”.

5.1. Warunki przystapienia do robdt

Przed przyvstapieniem do wykonvwania robdt tvnkowyeh powinny bvé zakofczone wsrysikie roboty stanu surcwegzo, roboty
instafacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy. osadzone osciesnice drewiowe i okienne. Twvnki nalezy wykonywag
w lemperalurze nie nizsge] niz +3°C pod warunkiem, #e w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszyveh
temperaturach mozna wykonywad tvnki jedvnie pray zastosowaniv odpowiednich Srodkdw zabezpieczajacyeh, zgoadnie 2
SWytveznymi wykonywania robét budowlano montazowveh w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sig chronic swiezo
wykonane tynki zewnetrene w ciagu pierwszych dwoch dni przed naslonecenieniem diugszym niz dwie godziny dziennie,

W okresie wysokich temperatur Swieko wykonane tvnki powinny bv¢ w crasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu | tvgodnia,
#wilrane woda.

5.2, Przygolowanie podloga

Podloea tynkow zwyvkbveh powinny odpowiadad wyimaganiom normy PN-TO/B- 10100 p. 3.3.2. Spoiny w murach ceglanych;

w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-
[Omm.. jereli mur wykonany jest na spoing pelna nalezy je wyskrobac na glebokosc jow., lub zastosowad specjalne srodki
apewniajgee preyvezepnosd tynku do podioda,

bezpasrednio preed tynkowaniem podlode nalesy oczyvicic ¢ kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancii
tustych plamy z substancji thustych mogna vsunad 10-proc. roziworem szarego mydla lub wypelniajac je lampa benzynowa,

nadmiernie sucha powierzchnie podlora nalesy awilivd woda.
Podloze pod tynk musi byé:

Fawne,

nosne i moecne,

wyslarezajaco stabilne,

jednorodne, réwnomiernie chlonne.

szorstkie, suche, odpylone. wolne od zanieceyszczen,

wolne od wykwitdw.

5.3, Wykonywanie tynkdéw zwykiyeh

Sposoby wykonania tynkow zwykbyeh jedno- i wielowarstwowyeh zgodne 2 danvmi okreslonymi w tabl, 4 normy PN-70/8-
1O L00,

Grubodci tynkow zavklveh w zalednosci od ich kategorii oraz od podkladu powinny byé zgodne z norma PN-TO/B- 10100,
Pynki zwyvkle kat. 11§ 111 naleza do odmian powszechnie stosowanych w sposoh standardowy.

I'ynki zwykle kategorii 1V zalicza sie do odmian doborowych,

Tynk trojwarstwowy powinien sie skladaé z obrzutki. narzutu i gladzi tynkdw wewnetrenyeh nalezy wykonac wedbug pasow i
listew Kierunkowych,

Gladz nalesy nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz preed jej stwardnieniem. Podezas zacierania warstwa gladzi powinna
byv¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,

Do wykonania tynkow nalezy stosowad zaprawy cem.-wap. w tynkach nienarazonych na zawilgocenie w proporcii 1:1:4,
narazonych ma zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt tynkarskich podano w S8T-00. Sprawdzenie jakodci robit polega na sprawdzeniu kompletnoscei
wykonanych robot.

6.1, Badania przed praystgpieniem do robdt tynkowwveh
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Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien wykonac badania cementu oraz kruszyw przeznaczonyeh do wykonania
robot | przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszysikie whasciwosei
cementis, wapna, kruszvwa okredlone w pkt, 2 niniejszej specyfikacji.
6.2, Badania w ezasie robot
Czestotliwosé oraz zakres badai zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i konsystencii. powinny wynikad z
normy PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.”
Wiyniki badan materialéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3, Badania w czasie odbioru robdt
Badania tynkow zwykiveh powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

zgodnodei z dokumentacjy projektows 1 zmianami w dokumentacji powykonawcze].

jakodci zastosowanych materialow 1 wyrobdw. prawidlowosei - preygotowania podlozy,

mrozoodpornosed tynkaw zewnetrznych,

prevezepnoscl ynkow do podloza, grubesci tynku,

wygladu powierzchni tynku.

prawidiowosc) wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach. stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT
Oedlne wymagania podano w SST-00 . Wymagania ogolne”
7.1, Jednosika i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podloza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu, Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza sie w metrach w swietle
seian surowych na plaszczyzne pozioma w metrach kwadratowych ich rzutu.
7.2. Tloéé tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadeoruy
i sprawdzonych w naturze,
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajace warunkom odbioru wg zasad w SST "Wymagania ogolne”.
8.1. Odbidar podloza
Odbior podioia nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystapieniem do robot tynkowych. Jezel odbidr podlora odbvwa crasie
od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyé. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawic i preedstawié do
ponownego odbioru,
8.2. Odbior tynkdw
Ukszialtowanie powierzchni, krawedzie, przeciccia powierzchnie scienne powinny by¢ zgodne 2 dokumentacja projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzehni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga b wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wiecej niz 3 diug. Kontrolnej 2m faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3.5 m
wysokoscl,

poziomego - nie moga byé wigksze niz 3 mm na | mb i ogdlem nie wigcej niz 6 mm w calej powicrzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)
Niedopuszezalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotow roziworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli preenikajacveh z
podloza, plesni itp.,

trwale slady zaciekow na powierzchni,

odstawanie. odparzenia i pecherze wskutek niedostatecme] przyczepnosci tynku do podloza,
Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokolem zawierad:

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ouoine ustalenia dotyezace podstawy platnosci podano w _Wymagania ogolne™. Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m*
powierzehni tynku we ceny jedn.. kidra obejmuje:

prevgotowanie stanowiska roboczego,

prEygotowanie zaprawy.

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi.

ustawienie i rozbiorke rusziowan przenosnyeh umozliwiajacyeh wykonanie robot na wys. do 4m,

przygotowanie podloza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentvlacyjnyveh i innych drobnyeh elementow,

wvkonanie tynkdw,

reperacia tynkdw po dziurach i hakach,

pezyszezenie miejsea pracy z resztek materialow,
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malowanie 2-krotne farba emulsyjna w micjscu wymiany drawi
likwidacje stanowiska roboczego.
1, PREZEPISY ZWIAZANE
10,1 Wymienione w S5T-00,
10,2 Mize) wymienione normy:
PN-85/B-04300 Zaprawy budowlane. Badania cech fizveznyveh wytrzymalosciowyeh,
PN-TO/B-10100 Roboty tynkowe, Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania | badania techniczne przy odbiorze.
P -T3/C-04630 Woda do celéw budowlanyeh, Wymagania i badania,
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,
BMN-72/884 1-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plasiveznych. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze .
PN-THB-06711 Kruszywa mineralne. Plaski do zapraw budowlanveh.
PN-B-30020: 1999 Wapno.
PN-B5/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizyeeanych i wytrzymalodeiowych.
PN-TIVB-10100 Roboty tvnkowe. Tvnki zwykle. Wymagania i badania prey odbiorze,
PN-65/B-10101 Roboty tvnkowe, Tvnki szlacheine, Wymagania i badania technicene praey
odbicrze,
PM-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie.
PM-G0/B-1450] Zaprawy budowlane zwykie,
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku
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D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza

1. WSTEP
I.1. Przedmiot SS5T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specviikacji techniczne] {(88T) sa wymagania dotyerace wykonania | odbioru
robdt zwigzanych z likwidacja barier architektonicanych w budynku szkoly podstawowe] pray ul. Marii Konopnickiej 5 w
Budrach,
1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specylikacia techniczna stosowana jest jake dokument preetargowy i kontraktowy prey zlecaniu i
realizacii w'w robdt
1.3, Zakres robot objetyeh 58T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotveza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem koryia
preesnaczonezo do ulozenia konstrukeji nawierzchni,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zpodne z obowiazujacymi. odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
S5T D-00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt |.4.
1.5, Ogdlne wymagania dotvezace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 85T D-00.00.00 .. Wymagania ogolne™ pkt 1.5,
2. MATERIALY

Mie wysigpuja.
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczagee spreetu
Ogdlne wymagania dotverace spreetu podano w SST D-00.00,00 . Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robot

Wykonawea praystepujacy do wykonania korvta i profilowania podiofza powinien wyvkazaé sie mozliwodcia
korzystania 7 nastepujacesn spragtu:
riwniarek lub spycharek uniwersalnyeh 2 ukosnie ustawianym lemieszem: Inzvnier moze dopuscié wykonanic Koryta |
profilowanie podloZa z zastosowaniem spycharki  lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy masezyvny,
koparek = czerpakami profilowymi (przy wykenywaniu waskich koryt),
walcdw statycznych, wibracyjnych lub phyt wibracyjnvch.

Stosowany sprzgt nie moZe spowodowad niekorzysinego wphywu na wlasciwodei gruntu podioza,
4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotvezgee transporiu
Orzdline wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 _ Wymagania ogdine” pki 4.
4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w 55T D-04.02.01, D-04.02.02 lub D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robhdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w 85T D-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pki 3.
5.2. Warunki przystapienia do robdét

Wykonawea powinien praystapic do wykonania Roryta oraz profilowania i zageseczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwiazanych 2 wykonaniem warstw nawicrzchni. Weeedniejsze praystgpienie do wykonania korvta oraz
profilowania i zageszczania podioza,jest mozliwe wylacznie za zzoda Inzyniera, w korzysinych warunkach atmostervemyveh,

W wykonanvim koryveie oraz po wyprofilowanyvm i zageszezonym podiozu nie moze odbywad sie ruch budowlany,
niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3, Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztallowania Koryta w planie 1 profilu powinny byé weredniej pravgotowane.

Paliki lub szpilki naledy ustawiaé w osi drogi @ w rzedach rdwnoleghveh do osi drogi lub w inmy  sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Roamieszezenie palikow lub szpilek powinno umoiliwiaé naciagniecie senurkow lub linek do
wytvezenia robdt w odsigpach nie wiekszych niz co 1 metrdw.

Rodzaj sprzetu, a w szezegdnodel jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w Ktorym prowadzone sg roboty i
do trudnosci jego odspojenia,

Koryto moina wykonywad recznie, ody jego szerokodé nie porwala na zastosowanie maszyn. na pravklad na
poszerzeniach lub w preypadku robot o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceeptowany przez Inkyniera,

Grunt odspojony w czasie wykonvwania korvia powinien byé wykorzvstany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i 55T, 1. whudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podlora nalezy wyvkonad zgodnie z zasadami okredlonymi w pkt 5.4,
5.4. Profilowanie i zageszezanie podloia

Przed prevstapieniem do profilowania podloze powinno by ¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyseczed,

Po oczyszezeniu powierzehni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja wzyvskanie po
profilowaniu zaprojektowanyceh rzednych podiosa. Zaleca sie. aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyisze niz projeklowane rzedne podloza,

erf
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L

Jezeli powvieszy warunek nie jest spelmiony i wystgpuja zanizenia poxiomu w o podlozu przewidzianym  do
profilowania. Wykonawea powinien spulehnié podloze na glebokos¢ zaakceptowang preez Inzyniera. dowiezé dodatkowy
grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gomej strefy korpusu, w ilosci koniecene] do vevskania wymaganyeh rzednyeh
wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszezenia. okreslonych wolablicy 1.

[ro profilowania podicza naledy stosowad rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposab zaakeeptowany przez Inzyniera.

Bezpodrednio po profilowaniu podloza nalezv praystapi¢ do jepo zageszezania, Zageszezanie podlosa naleiy
konpynuowaé do osiagniecia wskasnika zageszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy |, Wskaznik zageszezenia nalezy
okreslaé zeodnic » BN-T7/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartoscl wskainika zageszezenia podloza (1)

Minimalna wartosé |, dla:
Strefa Autostrad i drdg | Innyeh drig
karpusu ekspresowvch Ruch ciezki Ruch mniejsey
i bardzo ciezki | od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,03 .00 1,00
MNa glebokosci od 20 do 30 ¢m od
powierzehni podioia 1.00 | O 0.97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszezenia, kontrole zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obeigzen phvtowych. Nalezy
okreslic pierwotny 1 widrmy modut odksztalcenia podloza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek widomego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2.2.

Wilgotnosé gruntu podloza podczas zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne) z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloia

Podloze (korvto) po wyprofilowaniu | zageszezeniu powinno byvé utrzymywane w dobrym stanie,

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanveh z profilowaniem | zageszezeniem podloza nastapi preerwa w robotach |
Wiykonawea nie przvstapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze praed
nadmiernym zawilgoceniem. na prevklad preez roztozenie folii lub w inny sposab zaakceptowany przez Indynicra,

Jezell wyprofilowane | zageszezone podloze ulegle nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejne) warstwy
mona preystapic doplero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednveh napraw. lezeli
rawilzocenie nastapilo wskotek zaniedbania Wykonawey, 1o naprawe wykona on na wlasny koszt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
fi.1. Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosc robdt podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pki 6,
6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Czestolliwosé oraz zakres badan i pomiardw

Crestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacveh cech geometrveznveh | zageszezenia koryta i
wyprolilowanego podioia podaje tablica 2.

Tablica2.  Crestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. | Wyszezegolnienie badan | Minimalna czestotliwose
i pomiardw badan | pomiardaw

I Srerokosc korvia 10 razy na | km

2 Rownost podluina co 20 m na kazdvm pasie ruchu

3 Riwnosd popreeczna 10 razy na | km

4 Spadki poprzeczne ™ 10 razy na | km

5 Rredne wysokodeiowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

i drop ekspresowyeh. co 100 m dla pozostalveh drog

¥ Uksztaltowanic  osi w|co 25 m w osi jezdni | na jej krawedziach dla autostrad
planie " i drdg ekspresowveh, co 100 m dla pozostalveh drog

7 Zapeszezenie, wilgotnod | w 2 punkiach na dziennej dzialee roboczej, lecz nie
oruntu podioia readzie} niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznveh i uksztaltowania osi w planie naleiy
wykonad w punktach ghdwnveh lukdw poziomych

6.2.2. Szerokoedd koryia (profilowanego podioZa)

LI,

6.2.3. Rownosc korvia (profilowanego podloza)

04 [4].

szerokosé korvia i profilowanego podioza nie moze rdenié sie od szerokosci projektowane] o wigeej niz =10 cm i -5

Nierownosc podhuzne korvta i profilowanego podioza nalezy mierzyd 4-metrowa fata zgodnie & norma BN-68/893 -
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Mierdwmnosc] poprzeczne nalery mierzyc 4-metrowa latg.
Mierdwnosci nie moga przekraczac 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeceme korvia | prolilowaneso podloza powinny byé zgodne » dokumentacja projekiowa # tolerancja +
0.3%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Riznice pomigday regdnymi wysokodeiowymi korvta lub wyprofilowanego podloza i rzedmymi projektowanymi nie
powinny przckraczac + 1 em, -2 em.
6.2.0. Uksztaltowanie osi w planie

O w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunkue do osi projekiowane] o wigeej niz = 3 om dla autostrad | drog
ekspresowvch lub wigee] niz + 5 em dla pozostalveh drég.
6.2.7. Zageszezenie korvia (profilowanego podloia)

Wekainik zageszezenia koryta 1 owyprofilowanezo podioza okredlony wg BN-77/8951-12 [3] nie powinien byé
mniejszy od podanego w tablicy 1.

ledli jako kryterium dobrezo sageszerzenia stosuje sie pordwnanie wartodch moduldw odksrtaleenia, to wartodd
stosunku wiormego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonyeh zgodnie 7 norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢
wicksza od 2.2,

Wilgotnosé w czasie zageszezania nalezy badad wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu podloga powinna byd
rowna wilgotnosci optymalnej # tolerancja od -20% do + 10%,

6.3, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami Koryta (profilowanego podloia)

Wszysthie powierzchnie, kiore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrveznyeh od okreslonveh w punkeie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 ¢m, wyrdwnanie i powtdme zageszezenie, Dodanie
nowego materiahu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne,

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Qzdlne zasady obmiaru rohot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogolne” pkt 7,
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i edebranego koryta,
8. ODBIOR ROBOT

Orzolne zasady odbioru robat podano w S5T D-00.00.00 . Wymagania ogalne™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Indyniera, jereli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancyi we punktu 6 daly wyniki pozyviywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platnosei

Opolne ustalenia dotyczaee podstawy platnosci podano w 55T D-00.00.00  Wymagania ogdlne”™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m® koryta obejmuje:

~ prace pomiarowe i roboty przveotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonege gruntu na drodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,
profilowanie dna koryia lub podloda,

~ Zaggszczenie,

- uwtreymanie korvta lub podlosa,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryvinych, wymaganveh w specyfikacji technicenej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :

L. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszyvwa mineralne. Badania, Oznacranie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oepaczanic  modulu  odkszaleenia
nawierzchni podatnych 1 podioza preez obeiazenie plvtg

4. BN-6EB93[-04 Dwogi samochodowe.  Pomiar  rdwnosci  pawierzchni

planografem i lata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu
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D-04.01.01a. Profilowanie i zageszezanie podioza

1. WSTEP
1.1. Przedmiot S5T

Preedmiotem ninigjsze] szcregdlowej specviikacii techniceng) (S5T) sa wymagania dotyesace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanyeh z likwidacja barier architektonicznveh w budvnku szkoly podstawowej przy ul. Marii Konoprickiej 5 w
Budrach,
1.2. Zakres stosowania SST

Szezepdlowe specyfikacje technicene stanowia dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac)i wiw
inwestyveji.
1.3, Zakres robdot objetveh S8T

Ustalenia zawarie w niniejsze) specylikacji dotveza zasad prowadzenia robdi zwiazanyeh z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ulokenia konstrukeji nawierzchni.
L4, Okredlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sa zoodne 2 obowiazacymi. odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
S8T B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt | 4.
LA Ogdlne wymagania dotyczace rohiot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 55T D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5,
2. MATERIALY

Mie wyvstepuja,
3, SPRZET
3.1, Ogolne wymagania dotvezace sprzetn

Ogolne wymagania dotvezace sprzetu podano w 55T D-M-00.00.00 , Wymagania czdlne™ pki 3.
3.2, Sprzet do wykonania robot

Wvykonaweca przyvstepujacy do wykonania korvia 1 profilowania podiofa powinien wyvkazad sie mozhiwodei
korzystania z nastepujacezo spreem:

rowniarek lub spycharek uniwersalnveh z ukosnie ustawianvm lemieszem: Inzvnier moze dopuscic wykoname koryta i
profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionvm prostopadie do kierunku pracy maszyvny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich ko),
walcow statyveznyeh, wibracyjnveh lub plyt wibracyinveh.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzvsinego wplywu na wlasciwoscl gruntu podioza,
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyvezaee transporiu

Ogdlne wyvimagania dotvezace transportu podano w 88T D-M-00.00.00 | Wymagania ogolne”™ pkt 4.
4.2. Transport materialdw

Winagania dotvezace transportu materiatéw podano w 85T D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Oezdlne zasady wykonania robot podano w 85T D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Wykoenawea powinien przystapic do wykonania kervla oraz profilowania | zaggszezenia podloZza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwiazanveh z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania korvta oraz
profilowania i zageszczania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzvniera, w korzystnych warunkach atmosferveznyveh.

W wykonanym korveie oraz po wyprefilowanym | zageszezonvm podlozu nie moze odbyvwac sie ruch budowlany,
niezwiazany bezpoirednio z wyvkonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,
5.3 Wykonanie Koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania korvia w planie i profilu powinmy byé wezesnig] pravaotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi | w rzedach réwneleghveh do osi drogi lub w iy sposab
zaakceptowany przez InZzvniera. Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umoziiwiac naciggniecie sznurkdw lub Iinek do
wytvezenia robot w odstepach nie wiekszveh niz co |0 metrow,

Rodzaj sprzetu, a w szezegdlnodel jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone s3 roboty 1
do trudnosc jego odspojenia.

Koryto moina wykonvwad recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na prevkiad na
poszerzeniach lub w przvpadku robot o makbvm zakresie. Sposob wykonania musi by zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykomvwania korvta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dekumentacji
projektowe] i 55T, tj. whudowany w nasvp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie | zaggszezenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4,
3.4, Profilowanie i zageszezanie podloia

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oceysecrone ze wszelkich zaniccevseczen.,

Fo oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowanio zaprojektowanyeh rzednyeh podioza. Faleca sie. aby rzedne terenu preed profilowaniem byly o co najmniej 3 cm
wyrsze mz projektowane reedne podioza.
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lezeli powyisey warunek nie jest speiniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiodu przewidzianvm  do
profilowania, Wykonawes powinien spulchnié podioze na glebokosé zaakeeptowana przez Inzvniera, dowiesé dodatkowy
grunt spekniajacy wymagania obowigzujace dla gdmej strefy korpusu, w ilosci konieczne] do uzyskania wymaganyeh rzednyeh
wysokosciowyveh | zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zigeszezenia, okreslonyeh w tablicy .

Do profilowania podioza nalezy stosowac rowniarki. Scigty grunt powinien byve wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezpodrednio po profilowaniu podtora nalesy praystapic do jego zageszezania, Zageszczanie podioia nalesy
kontynuowad do osiagnigeia wskainika zageszczenia nie mnigjszego od podanego w tablicy |, Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslad roodnie » BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosei wskaznika zageszczenia podloza (1.

Minimalna wariosé 1, dla
Strefa lonyeh drog

korpusu Ruch ciezki

i bardzo ciezki

Goma warstwa o grubosci 20 cm | 1.00

MNa glebokoser od 20 do 50 cm od
powierzehni podloza 1.00

W prezypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszezenia, kontrolg zageszezenia nalezy oprzec na metodzie obeiazen plytowych. Nalezy
okreslic pierwotny i wtorny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stasunek witornego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2.2.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podezas zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne) z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloia

Podtore (korvto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinne byvé utrzvimywane w dobrym stanie,

Jezeli po wykonamiu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawea nie przvstapl natvchmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczvé podloze przed
nadmiemym zawilzoceniem. na przvkiad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzvniera.

lezeli wyprofilowane | zaggszezone podloze ulegle nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy
mozna preystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszenin podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednyeh napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawey, 10 naprawe wykona on na wlasny koszt.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robat podano w 88T D-M-00.00.00 _ Wymagania ogdlne” pkt 6.
0.2, Badania w czasie robot
6.2.1, Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyezacych cech geometrvesnyeh | zageszerenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica2,  Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiardw wykonanegzo korvia | wyprofilowanezo podioza

Lp. | Wyszczepdlnienie badan | Minimalna czestotliwodd
i pomiardw badan i pomiardw
I Szerokos koryia 10 razy na 1 km
2 Réwnost podiuina ¢o 20 m na kardym pasie ruchu
3 Rédwnosd popreeczna 10 razv na | km
4 Spadki popreecene 7 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokodciowe €0 25 mow osi jezdni i na jej krawedziach dla autestrad
- i drie ekspresowych, co 100 m dla pozostalych droe
f UksaAattowanie osi w planiec ™' | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drip ckspresowyeh, co 100 m dla porostabveh drée
T Lageszezenie, wilgotose [ w 2 punktach na dzienngj dezialee roboczej. lecz nie
gruntu podloza rzadzie] niz raz na 600 m*
*} Dodatkowe pomiary spadkow popreecenych 1 uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
punkiach gléwnyeh lukdw poriomyeh

6.2.2. Szerokosé korvia {profilowanezo podioza)

Szerokos¢ korvia i profilowanego podloza nie moze réinic sie od szerokosci projektowane] o wiece) niz ~10 cm i1 -3
cm.
6.2.3. Rownosc koryta (profilowanego podloza)

vy
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Mierownosel pedhuzne koryia i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zzodme z norma BN-68/893 -
04 |4].

Miertwnosei popreeczne nalezy mierzyé 4-metrowa lata.

Mierdwnosci nie moga preekraczac 20 mm,
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne korvta i profilowanego podioza powinny byé zgodne 2 dokumentacja projektowa 2 tolerancja +
0.5%,
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réenice pomiedzy rzednvmi wysokosciowymi korvia lub wyprofilowanego podloza i rzednymi projektowanymi nie
powinny preckraczac =1 cm, -2 om,
6.2.6. Ukszialtowanie osi w planie

04 w planie nie mo#e byé preesunicta w stosunku do osi projektowane] o wiece) niz = 3 em dla autesirad i drog
ekspresowych lub wigeej niz £ 5 em dla pozostatych drog,
6.2.7. Zageszezenie korvia (profilowanego podloia)

Wskaznik zageseczenia korvta 1 wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-T7/8931-12 [5] nie powinien byé
mmiejszy od podanego w tablicy 1.

lesli jako krvterium dobrego zagesezczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modulow odksztaleenia, 1o wartosé
stosunku wiornege do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonyeh zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna byvé
wigksza od 2.2,

Wilgotnose w czasie zageszezania naledy badad wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgomost gruntu podioza powinna by
réwna wilgoinogel optymalnej 2 tolerancja od -20% do + 10%,

6.3, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami koryta (profilowanego podloia)

Wazystkie powierzchnie. ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometryeznyeh od okredtonych w punkeie 6.2
powinny byvd naprawione preez spulchnienie do glebokosci co najmnigj 10 cm. wyrdwnanie i powtome zageszezenie, Dodanie
nowego materialu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszezalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ooilne zasady obmiaru robot
Ozdine zasady obmiary robol podano w SST D-M-00L00.00  Wymagania ogdlne™
pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy ) wykonanego i odebranego koryia,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 _Wymagania ogalne”
pkt §.

Roboty uenaje sie 2a wykonane zeodnie z dokumentacja projekiows, 88T i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancii we punkiu & daby wyniki pozvtywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyvezgee podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotvezace podstawy platnosci podano w 85T D-M-00L00.00 . Wymagania ogolne”™ pki 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m* koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboly prayoolowawcze,
odspojenie gruntu ¢ przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zafadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
profilowanie dna koryia lub podioia,
Fapeszcrenie,
utrzymanie korvia lub podloda,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryvinych, wymaganych w specyfikaci technicanej.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prabek gruntuy

2. PN-B-06T14-17 Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczanie wilgomosei

3. BN-64/8031-02 Drogi  samochodowe. Oeznaczanie modulu  odksztateenia  nawierschni
padamych 1 podioka preez obciazenie plyty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i faty

5 BMN-77/8931-12 Oznacranie wskaimika zageszcrenia gruntu
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D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Preedmiotem niniejsze] seceegdlowe) specyfikacii techniceng] (55T) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwiazanych 2 likwidacja barier architektonicznyeh w budynko szkoly podstawowej przy ul. Marii Konopnickie] 3 w
Budrach,

1.2, LZakres stosowania S58T

Szezegolowa specylikacja techniczna stosowana jest jako dokument preetargowy | Kontraktowy prey zlecaniu i

realizacyi wiw robot,

1.3, Zakres robot obhjetych S5T

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotveza rasad prowadzenia robdt swigzanych 2 wykonyvwaniem podbudow =
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-06102 [21].

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicenie wykonuje sie, zoodnie » ustaleniami podanvmi w dokumentagi
projektowe]. jako podbudowe pomoenicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowyeh konstrukeji nawierzehni podatnyeh
i polsatvwnych [31].

L4, Okreslenia podstawowe

L4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny. polegajacy na odpowiednim zageszezenin w optymalnej wilgomoéci
kruszywa o wladciwie dobranym uziamieniu.

1.4.2, Porostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w S5T D-00.00.00 Wymagania ogolne™ pkt 1.4 oraz w 55T dotvezacyveh poszczegolnych rodzajow podbuddw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

[3-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

[3-04.04.02 Podbudowa z kruszvwa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ciadne wymagania dotyezdce robot podano w S8T D-00.00.00 . Wymagania ogdalne™ pky 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyezgee materialdw

Ogdlne wymagania dotvezace materialow, ich pozyvskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00 ..Wymagania ogdlne”
pkt 2.
2.2, Rodzaje materialiw

Materialy stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanyeh mechanicznie podano w SST dotvezacyveh
poszczegalnych rodzajow podbuddw:

D-04.04.01 Podbudowa 2z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D=0 04.02 Podbudowa 2 kruszyvwa lamanego stabilizowanezo mechanicznie,
2.3 Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna lezeé¢ miedzy krzyvwymi granicznvmi pol
dobrego uziarnienia podanymi na ryvsunku 1,
Rvsunek 1. Pole dobrego weiarnienia krusoyvw preeznaczonyeh na podbudowy
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[-3 kruszyvwo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by cigela i nie mode przebicgad od dolnej krzvwe) graniczne) uziarnienia do gorme|
kreywej granicenej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziama kruszywa nie mode przekraczac 2/3 grubodci

warstwy ukladane] jednorazowo.
2.3.2. Wlasciwosel kruszywa
Kruszywa powinny spehiaé wymagania okreslone w tablicy |,

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa kruszvwa | Zuzel
Lp. | Wyszczegolnienie naturalne lamane Badania
wlasciwoici Padhudowa wedlug
lzasa | pomoc | zasad | pomo | zasad | pomoc
1d- -nicza |- - - -nicza
nicza nicza | nicza | nicza

1 Zawartosé  ziam mmiejszyeh miEFjod 2|od  2led 2lod 2lod 2 lod 2] PN-B-06714

0,075 mm. %o (m/m) dir do 12 |do do 12 [do 10 Jdo 12 |-1513])
Lo Lo

2 Zawartos¢ nadziarna. %a | 3 10 3 [0 3 1 PHN-B-06714
(m/m). nie wigcej niz -15[3]

3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 45 33 40 - - PN-B-06714
Salm/m), nie wigcej niz -16 [4]

4 Zawartosl Faniecyysaczed PH-B-04481 [1]
organicznych, %wm/m), nie wiecej| | I 1 1 1 1
niz

3 Wikaznik piaskowy po piecio-lod  |od 30|od  |od 30 BN-64/8931
krotnvm zageszezeniu metoda | lub| 30 do 70 |30 do 70 |- - -01 [26]

[ we PN-B-04481, % do do
70 0

[ Scieralnode w bebnie Los Angeles
a) scieralnosc catkowita po pebnej
liczbie obrotow, nie wigee) niz
by scieralnosd  ezeSciowa po /5
pelnej liczby obrotdw, nie wiceej| 35 |45 35 50 40 S0
niz ' PM-B-06T14

42 [12]
40 30 35 3 35

7 Masiakliwodé, %alm/m), nie wiecej| 2,5 |4 3 5 6 8 PN-B-016714
niz -18 6]

b Mrozoodpornose, ubyiek masy po PN-B-067 14
25 evklach zamraza- 3 n 5 )] 3 10 =19 [7]
ma, Ya{m/mi; nie wiece] g

9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06T14
zawy lacznie, % (m/m). nie wiecej |- - - - I 3 -37 (1]
niz PN-B-06714

=39 [11]

10 | Zawartodc  swiazkdw  siarki w PN-B-06714
przehczeniu na 50;, %e(m/m), nie] | I I I 2 4 =28 [9]
Wiece] mz

11| Wskainik nosnosci waes mie-szanki
kruszywa, %, nie mnigjszy niz:

a) prey zageszezeniv 1s = 1,00
b) prey zageszezeniv le = 1,03 80 ) B0 ol &0 ) PN-5-06102
120 |- 120 120 |- [21]

2.3.3, Materiat na warstwe odsaczajacy
Ma warstwe odsacrajgea stosuje sie:
Fwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14].
piasek wi PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odeinajaca stosuje sig;
piasek wg PN-B-11113 [16].

mial wg PN-B-11112 [15],
geowldkning o masie powierzchniowe| powyzej 200 2/m wg aprobaty technicznej,
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2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wlasciwosci krusivw stosuje sie:
cement portlandzkl wg PN-B-19701 [17],
wapno we PN-B-30020 [19],
— popioly lotne wz PN-5-96035 [23],
- ukel granulowany wg PN-B-23006 | | §].
Dopuszeza si¢ stosowanie inmvch spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania kruszywa 1 po
raakceptowanin przez Ingyniera,
Raodza 1 ilos¢ dodatku ulepszajacezo nalesy preyimowad zgodnie 7z PN-8-06102 [21].
2.3.6. Woda
Malezy stosowaé wode wg PN-B-32250 |20].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotvezgee sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace spraetu podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogolne”™ pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robdbt
Wykonawea preystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicenie  powinien wykazad sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego spraetu;
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki. wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnié¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b} rowniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki.
~) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnyeh lub statveznych do zageszezamia, W migjscach trudne dostepnych powinny byé
stosowane zageszezatki plytowe, ubijaki mechanicene lub mate walce wibracyine,
4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczaee transporiu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 55T D-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materialiw :
Kruszywa mozna preewozic dowolnvmi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyvszezeniem.
Zmieszaniem z innymi materiatami. nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem,
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24)].
Transport pozostalych materialow powinien odbywad sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robiot podano w S5T D-00L00.00 .. Wymagania ogdlne® pkt 5.
5.2, Przyzotowanie podioia
Podloze pod podbudowe powinno spehniad wymagania okreslone w SS8T D-04.01.01 _Korvto wraz z profilowaniem i
zaggszcezeniem podloza™ i 85T D-02.00.00 . Roboty ziemne™.
Podbudowa powinna by¢ ulodona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnyveh czastek gruntu do podbudowy,
Warunek nieprzenikania naledy sprawdzi¢ wzorem:

Dys

i 85

&5 (n

w ktdrym: _

Lhs - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi | 5% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

ilss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 83% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.
lezeli warunek (1) nie moze byé spelniony, nalezy na podlodu ulozyé warstwe odeinajaca lub odpowiednio dobrana
geowlokning. Ochronne wlasciwosdci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnveh czastek gruntu, wyeznacza sie » warunku:

i Ath
Ly

=12 (2}

w ktorvm:

dlso - wymiar boku oczka sita, preez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,

O - umowna $rednica pordw seowldkniny odpowiadajaca wyvmiarom frakejl gruntu zatrzymujaca sie na geowldkninie w ilosci
L% (mim): wartoéé parametru Oa powinna byé podawana przez producenta geowlokniny,
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny byvé wezednie praveotowane,
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleghlveh do osi drogi, lub w inny sposab
zaakeeptowany przez Indvniera,
Rozmieszezenie palikdw lub szpilek powinne umozliwiad naciagniecie sznurkdw lub linek do wytvezenia robot w odstepach
nie wigkszych niz co 10 m.
5.3, Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o Scidle okredlonym  uziamienin i wilgomosci optymalne] nalezy wytwarzad w  micszarkach
gwarantujacyeh otrzymanie jednorodne] mieszanki. Ze wzgledu na koniecznodé zapewnienia jednorodnodci nie dopuszcza sie

13
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5o

wytwarzania migszanki przez mieszanie poszezegolnyeh frakepi na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
rizu transportowana na micjsee whudowania w taki sposdb. aby nie ulegla rozsegregowaniu | wysychaniu,

5.4. Whudowywanie i zageszezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci. takiel, aby Jel ostateczna grubosc po
zageszezeniu byla rowna grubosci projektowane], Grubosé pojedynezo uktadane] warstwy nie moze przekraczad 20 ¢m po
zapeszezeniu, Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposob zapewnigjacy osiagniecie wymaganych spadkow 1
rzednych wysokosciowyeh. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kakda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszerona 2 zachowaniem wymaganyeh spadkow i rzednveh wysokodciowyeh, Rozpoczecie budowy
kazdej nastepne] warstwy moze nastapic po odbiorze poprzednie] warstwy przez Inzvniera,

Wilzotnosé mieszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiadad wilzotnosei optymalnej. okreslone] wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda [1). Material nadmiernie nawilgocony. powinien zostaé osuszony przez mieszanic
i napowictrzanie. Jeseli wilgotnose mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosel, mieszanka powinna byd
zwilzona okredlona iloscia wody | rdwnomiemie wymieszana, W preypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyZsza
od optymalnej o 10% jej wartoéei, mieszanke nalezy osuseyd.

Wskaznik zageszezenia podbudowy wg BN-TT/8931-12 [29] powinien odpowiadad prayjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wa tablicy |, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeliw SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmnigj na 3 dni preed rozpoczeciem robot,
Wykonawea powinien wykenaé odcinek prabny wcelu:

stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania. rozkladania i zageszczania kruszywa  jest wlasciwy,

okredlenia grubosel warstwy materialu w stanie luznym, konieczngj do uzyskania wymaganej grubodci warstwy po
zapeszezeni,

okreélenia liceby preejéc spreciu zageszezajaceno. potrzebne] do uzyvskania wymaganego wskaznika rageszczenia,

Na odeinku probnym Wykonawea powinien uzyé takich materialiow orsz spreetu do mieszania, rozkladania 1 zageszczania,
jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy,

Powierzchnia odeinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m?,

Odeinek prabny powinien by zlokalizowany w migjscu wskazanvm przez Ingyniera.

Wykonawea moge prevstapic do wykonywania podbudowy po zaakeeptowaniu odeinka probnego preez Indyniera,

5.6, Utreymanie podbudowy

Podbudowa po wykonanin, a preed olozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzvmywana w dobrvm stanie,  Jezeli
Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zzoda Inzyniera. gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy. spowodowane przez ten ruch, Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonawee robol.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakodei robat :

Ogadlne zasady kontroli jakodci robit podano w SST D-00.00.00 W ymagania ogdlne™ pkt 6,

6.2, Badania przed preystapieniem do robdt

Przed preystapicniem do robdt Wykonawea powinien wykonad badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robat i
preedstawié wyniki tveh badan Indveierowi w celu akceptacii materialow, Badania te powinny obejmowad wsezystkie
whasciwoséei okredlone w pki 2.3 niniejszej S5T.

6.3, Badania w ceasie robdl

6.3.1. Crestothiwosc oraz zakres badan | pomiardw

Crestothiwos orae zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Crestotliwodd ora zakres badan prey budowie podbudowy z krusevw

stabilizowanyveh mechanicenie ;

Czestotliwos¢ badan

Minimalna Maksymalna
Lp. | Wyszezegolnienie badan liczha badan | powierzchnia
na dzienngj podbudowy
dzialce prev-padajaca
robocze] na jedno

badanie (m*)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilcotnodd mieszanki 2 GO0

3 Faveszorenie warstwy 10 probek na 1000 m*
4 Badanie wlasciwosci kruszywa we tab. | pkt 232 | dla kazdej partii kruszywa i

prev karde] zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienic mieszanki powinno by¢ zeodne 2 wymaganiami podanvmi w pkt 2.3, Probki nalezy pobierad w sposdab losowy. z
rozlorone] warstwy. przed jej zageszezeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco preekazywane Inzynicrowi.

6.3.3. Wilzonosd mieszanki
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Wilgotnose mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug praby Prociora, zgodnie z PN-B-
4481 1] {metoda 11), 2 tolerancia + 1 0% =208,

Wilzotnosc nalezy okreslic wedlug PN-B-06714-17 [3].

6.3.4. Zageszezenie podbudowy

Fageszezenie kazdej warstwy powinno odbyvwad sie a2 do osiagniccia wymaganezo wskadnika zagesrozenia,

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzad wedlug BN-T7/8931-12 [30]. W praypadku, gdy preeprowadzenie badania jest
niemoxliwe ze wezgledu na gruboziarniste kruszywo, Kontrole zageszcrenia naledy oprze¢ na metodzie obeiazen phytowyveh, wg
BN-64/8931-02 [27] i nie readziej niz raz na S000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera,

Zageszozenic podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wiornego modulu £ do

pierwolnezo moduty odksetateenia £ jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukeyine podbudowy,

6.3.5. Whasciwoscl kruszvwa
Badania kruszywa powinny obeimowad ocene wsrysthich whasciwodei okreslonyeh w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnyeh powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosei Inzvniera,

6.4, Wymagania dotyvezace cech geometryeznyeh podbudowy

6.4.1. Crestotliwosé oraz zakres pomiardw
Czestothwose oraz zakres pomiarow dotvezacveh cech geometryeznyveh podbudowy podano w tablicy 3,
Tablica 3. Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z Kruszviwa

stabilizowanego mechanicznie

e

Lp. Wyszezegolnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwosé pomiardw
i szerokosd podbudowy 10 razy na | km
2 Réwnosé podiuzna w sposdb cigghy planografem albo co 20m
lata na kazdvm pasie ruchu
3 Rownosd poprzeczna 10 razy na | km
4 Spadki popreecime®’ 10 razv na | km
3 Rzedne wysokosciowe co 100 m
& Likszialtowanie osi w planie®’ co 100 m
7 Grubose podbudowy Podezas budowy:
w 3 punktach na karde] dziatce roboczej. lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m?
8 Mosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch preekrojach na kazde
- modut odksztalcenia 1000 m
- ugiecie sprezvste co najmnie] w 20 punktach na karde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownyeh Jukdw
poziemych.

6.4.2. Szerokosc podbudowy

Szerokosc podbudowy nie moze rémic sig od szerokosci projekiowane] o wiece] niz +10 em. -3 cm,

Ma jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna byé wicksza od szerokosci warstwy wyie] lesacej o co
najmniej 25 em lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projekiowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Mierdwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzyé-4-metrowa lata lub planografem, zeodnic z BN-68/8931-04 [28).
Mierdwnosci poprzecezne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata;

Mierdwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

= 10 mm dla podbudowy zasadnicze],

= 20 mm dla podbudowy pomocnicze].

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny bve zgodne z dokumentacja projekiowa. z tolerancja + 0.5 %,
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rognice pomiedzy rzedmymi wysokosciowymi podbudowy i rzednvmi projekiowanvmi nie powinny przekraczaé + 1 om, -2
cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

0% podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane] o wiecej niz £ 3 em.

6.4.7, Grubosé¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projeklowane] o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadnicze] £ 107,

- dla podbudowy pomoeniczej +10%, -1 5%.

6.4.8. Nosnosé podbudowy
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— modul odksziateenia wo BN-64/8931-02 [27] powinien byvé zgodny 2 podanym w tablicy 4.
— ugiecie sprezysie wg BN-TO/8931-06 [29] powinno byd zeodne 7 podanym w tablicy 4.
Tablica 4, Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modul odksztal-
z kruszvwa o | Wskainik Maksvmalne ugiecie | cenia  mierzony phita o
wskazniku | zageszczenia | sprezyste pod kolem, mm srednicy 30 cm, MPa

Wi nie | ls nie

mnigjseym | mniejszy niz )

niz, %a 40 kN 500 kM od od  drugiego

pierwszepo | obeiarenia
obeiazenia E;

E;
6l 1.0 |40 .60 6l 20
80 1.0 25 |40 &0 140
[ 20 1.03 .10 [.20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odeinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryeene podbudowy
Warystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazuja wicksze odchylenia od  okreslonvch w punkcie 6.4 powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmnie] 10 cm, wyrdwnane | powldrnie zageszezone, Dodanie
nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuseczalne.
Jezeli szerokost podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowane] o wigee] niz 3 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyie] lezacym, to Wykonawea powinien na wlasny koszt poszerzyve podbudowe preez spulchnienie warstwy na pelna grubosc
do polowy szerokosel pasa ruchu, dolozeniec materialu 1 powtdme zageszezenie,
6.5.2, Niewlasciwa grubosé podbudowy
Na wsayvstkich powierzchniach wadliwyceh pod wzgledem grubosci, Wykonawea wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosc, zpodnie # decvzja Insvniera.
uzupetnione nowvm materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyTownane | ponownie zagessczone.

Roboty te Wykonawea wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tyeh robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyiej podanych zasad, na kosat Wykonawey,
6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy
Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawea wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnodci. zalecone przez Infyniera,
Koszty tveh dodatkowych robot poniesie Wykonawea podbudowy tylko wiedy, gdyv zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z
niewlasciwego u-ykpnanin robot przez Wykonawee podbudowy,
7. OBMIAR ROBOT
7.1, OQgdlne zasady obmiaru rohdat
Oeolne zasady obmiaru robdt podano w SS8T D-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pki 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? {metr kwadratowy) podbudowy 7 kruszywa stabilizowanezo mechanicenie.
8. ODBIOR ROBOT
Oadlne zasady odbioru robdr podano w SST D-00.00.00 _ Wymagania oedine” pki 8.
Roboty uznaje sie 28 zeodne 7 dokumentacja projektowa, 85T 1 wymaganiami Iniyniera, jereli wszysthie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancii we pkt 6 daly wyniki pozytyvwne.
9, PODSTAWA PLATNOSCI ;
9.1, Ogdlne ustalenia dotyezgee podstawy platnosei
Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platnoscl podano w 88T D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Zakres cavnnosei objetveh ceny jednostkowa 1 m? podbudowy 2 krusevwa stabilizowanego mechanicznie. podano w S8T:
D-04.04.01 Podbudowa # kruszywa naturalnego stabilizowanezo mechanicenie,
D-04.04.02 Podbudowa 2z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicanie,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
L,

TP

18.
19.
20
21.

b

23,
24,

75

an.
1.2, Inne dokumenty

PN-B-04481
PMN-B-N6714-12

PM-B-0674-15
PH-B-0674-16
PH-B-06714-17
PH-B-06T14-18
PH-B-06714-149
PMN-B-06714-26
PN-B-06T714-28
PM-B-06714-37

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B- 19701
PN-B-23006
PN-R-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-5-06023
PN-S-96035
BN-88/673 1-08
BN-84/6774-02

BMN-64/8931-01
BN-64/8951-02

BN-68/8931-04
BN-70/893 1-06

BN-77/8931-12

Cirunty budowlane. Badania probek grunty
Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie
zanieczyszezen obeveh

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu riamowegzo
Krusrywa mineralne. Badania, Oznaczanie ksztattu ziam

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie wilzomosci

Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczanie nasiakliwosci
Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metods bezposrednia

Krusmvwa  mineraine. Badania.
zaniecrysZczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oenacranie zawartosci  siarki
metoda bromowa
Kruszvwa mineralne.
Krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie scieralnodci w hebnie
Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawalkowy, Kruszywo budowlane i
drogawe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Zwir | mieszanka

Kruszywa  mineralne.  Kruszvwa  lamane do  nawietzchni
drozowych

Kruszvwa  mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nawierzchni
drogowwch. Piasek

Cement. Cement powszechnego wiyviku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu 1 zapraw

Drogi samochodowe., Podbudowy ¢ kruszyw  stabilizowanyeh
mechanicznie

Fonstrukcje  drogowe. Podbudowa i nawierzchmia # tlucenia
kamiennego

Popioly loine

Cement. Transport i preechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oenaczanic wskadnika plaskoweso

Drogi.  samochodowe.  Onaczanie modulu  odksztateenia
nawierzchni podatnyeh i podloza preez obeigzenie plyia

Drogi samochodowe. Pomiar rownodel nawierzchni planografem i
lata

Drogi samochodowe. Pomiar ugicd podatnvch  ugieciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskadnika zageszerenia grunty

Fawartosci

Fawartoscl

Oznaczanie

Badania. (xmacranie rozpadu

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztyvwnyeh, IBDIM - Warszawa 1997,

il
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D-04.04.001 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
L.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem ninigjsze) szezegolowe] speeyiikacii technicene] (S5T1) s wymagania dotvezace wykonania i odbioru
robdt Fwigranyeh ¢ likwidacia barier architektonicznyeh w budynku szkoly podstawowej pray ul. Marii Konopnickie] 5 w
Budrach.

1.2, Zakres stosowania 55T

Szezegolowa specyviikacia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraklowy pray zlecaniu i
realizacji w/w robaot,

1.3. Zakres robot objetych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotveza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego (pospolki) stabilizowanego mechanicznie dla ciagdw pieszvch.
Podbudowe z kruszyw stabilizowanyeh mechanicenie wykonuje sie. zgodnie z ustaleniami podanvmi w dokumentacyi
projeklowe), jako podbudowe pomocnicza i@ podbudowe zasadnieza wg Katalogu typowwvch konstrukeji nawierzchni
podamych i polsztvwnyeh [31].
1.4, Okredlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa 2 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicenic - jedna lub wigce] warstw zapeszczong] mieszanki.
kidra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej,
1.4.2.5tabilizacia  mechaniczna-proces technologiceny, polegajacy na odpowiednim  zageszezeniu w o optvimalne]
wilzotnosci kruszywa o wilasciwie dobranym uziarmieniu,
1.4.3. Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne # obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 2 definicjami
podanymi w 55T D-04.04.00  Podbudowa 7 kruszyw. Wymagania ogdlne™ pki 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotvezace robat

Ogdlne wymagania dotyezace robdt podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5,
2. MATERIALY :
2.1. Ogilne wymagania dotyezace materialow
Oeolne wymagania dotyezace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 55T D-00.00.00 pki 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy jezdni i parkingdw powinno byé kruszvwo naturalne o frakej (V3 1,50 mim,
zawierajacego min. 30% kruszyvwa naturalnego przekruszonego — podbudowa stabilizowana mechanicznie,

Materiatem do wykenania podbudowy dla ciagow pieszych moze byé kruszywo naturaine o uziarnieniu 0,075/63.00
mm, zawierajace T0% frakeji 4,00-36.00 mm oraz 30 % frakcji do 4.00 mm,

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obeveh i bez domieszek gliny.

3. SPRZET

Wymagania dotyezace sprzetu podano w 55T D-00.00.00 pki 3.

Wykonawea przystepujacy do owvkonania podbudowy 2 pospilki powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania 2z
nastepujacego spraetu:

a) mieszarek do wylwarzania mieszanki, wyposazonyveh w urzadzenia dozujace wode.

by zageszezarck phviowwch, ubijakdw mechanicenyveh lub malyeh waledw wibracyjnyeh,

4. TRANSPORT

Wymagania dotyezace transportu podano w 88T D-00.00.00 pkt 4.

Kruszyvwa mozna preewozié dowolnymi srodkami wransportu w warunkach zabezpieczajacveh je przed zanieczvszczeniem,
Fmieszaniem ¢ innymi materiatami. nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 0 pkt 5.
S Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Micszanke kruszywa o fcisle okresSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalne] nalezy wytwarzad w mieszarkach
mwaraniujacyeh otrzymanie jednorodne] mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna bye od razu transporiowania na
migjsee whudowania w taki sposib, aby nie ulegla rozsegrepowaniu i wysychaniu,

5.2, Whudowywanie i zageszezanic mieszanki kruszywa

Kruszywo powinno byve rozkladane w warstwie o jednakowej prubosci. takiej aby jej ostateczna grubosic po
zageszezeniu byla rowna grubodcl projektowane). Warstwa podbudowy powinna byc rozlozona w o sposob zapewniajacy
osiggnigcie wymaganyveh spadkdw i reednyvch wysokosciowyeh,

Ukladana warstwa podbudowy powinna bvé wyprofilowana | zageszezona # zachowaniem wymaganyeh spadkdw i
rzednveh wysokosciowych,

Kruszywo w migjscach. w ktorveh widoczna jest jego segregacia. powinno by¢ preed sageszczenicm zastapione
materialem o odpowiednich wiasciwosciach,

Matvchmiast po koncowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruseywa nalezy prevstapic do jei zageszezania przez
walowanie. Jakickolwiek nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zagesezczania powinny byé wyrdwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu az do otrzymania rdwnej powierzchni.

W migjscach niedostepnyeh dla walcow podbudowa powinna byvd zageszezona zageszezarkami phiowymi lub ubijakami
mechanicanymi, zaakceptowanvmi preez Ingyniera.
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Lageszerenie naledy kontynuowad do osiagniecia wskaznika zageszezenia [[S] podbudowy nie mnigjszego od 1.0, okredlonego
zzodnie z normg BN-TT/8931-12 [22].

Jesli nie mo#na okreslic wskainika zageszezenia, to naleiy sprawdzac stosunek modulu odksztaleenia witdmezo E2, do
pierwoinego El, ktdry nie powinien byd wiekszy niz 2.2 dla kazdej warstwy konstrukeyingj podbudowy,

Wilgotnosd kruszvwa podezas zageszczania powinna by¢ rowna wilzotnosci optvmalne], okredlonej zgodnie z norma PN-B-
04481 [2] (metoda 1. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie | napowietrzenie,

Jezeli wilgotnose mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalne] o 20% jej wartodcl, mieszanka powinna byé zwilzona
waoda i rdwnomiemic wymieszana, W preypadko, gdy wilgotnodé mieszanki kruszywa jest wyisza od optvmalng) o 10% jgj
wartogci, micszanke nalezy osuseyé,

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulodeniem nastepnej warstwy, powinna bvé uirevmywana w dobrvm stanie. Jereli
Wykonawea bedzie wykorzvstvwal, za zgoda Ingvniera kontrakin/Kierownika projekiu, sotowa podbudowe do ruchu
budowlanege, to jest obowiazany naprawidé wszelkie usekodzenia podbudéw, spowodowane preez ten ruch, Kos#t napraw
wyniklveh z niewlasciwego utrevmania podbudowy obeiaza Wyvkonawee robon

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogilne zasady kontroli jakosci robdi
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
6.2, Badania przed preyvstapieniem do robat
Preed preystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonyveh do wykonania robot |
preedstawic wyniki tveh badan Inzyvnierowi kontraktw/Kierownikowi projekiu w celu akceptac)i materialéw. Badania e
powinny obejmowaé wsrystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej 55T,
6.3, Badania w czasie rohat
6.3.1, Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw
Crestothiwose oraz zakres badan podane w tablicy 1.
Tablica 1. Czegstotliwosé ora zakres badan przy budowie podbudowy = kruszyw stabilizowanyeh mechanicenie

Cazestotliwosé badan

Lp. Maksymalna
Wyszezeaalnienie badan Minimaina liczba badan powierzchnia
na dzienngj dzialce podbudowy
robocze prevpadajaca na jedno
badanie (m7)
1 Uziarnienie mieszanki
: — - 2 600}
2 Wilgotnose mieszanki
3 Fagesrerenie warstwy 10 prabek  na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa | prey kazde] zmianie

4 | Badanie wlasciwodci kruszywa we tab, 1, pkt 2.3.2
= kruszvwa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki -

Uziarnienie mieszanki powinno byé zzodne 2 wymaganiami podanymi w pkt 2.3, Probki nalezy pobierad w sposob losowy, z
rozlodone] warstwy. preed j¢f zageszczenicm.. Wyniki badad powinny byé na biezaco przekazywane  Ingvnierowi
kontraktu/Kierownikowi projekiu.

6.3.3. Wilgoinos¢ mieszanki

Wilgotnod¢ mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosei optymalnej. okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] imetoda ), z welerancja+10%-20%. Wiltotnosé nalezy okrestic wedlug PN-B-06714-17 [5],

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszezenie kaxde] warstwy powinno odbywaé sig ad do osiggniecia wymaganego wskasnika zgeszezenia.

Zageszezenie podbudowy naleiy sprawdzad wedlug BN-77/8931-12 [30], W przvpadku, gdv przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wezgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszezenia nalezy oprzed na metodzie obciazen
plytowych, wg BN-64 8931-02 [27] i nie¢ readzie) niz raz na 5000 nr, lub wedlug zalecen Inzyniera kontrakto/Kierownika
projekiu,

fageszezenie podbudowy stabilizowane] mechanicenie nalezy uznad za prawidlowe, gdv stosunek widrnegzo modulu £-
der pierwotnego modutu odksztateenia B jest nie wickszy od 2.2 dla kardej warstwy konstrukeyinej podbudowy,

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowad oceng wazystkich wlasciwodel okredlonyeh  wpkt 2.3.2

6.4. Wymagania dotvezgee cech geometryeznveh podbudowy

Probki do badafi pelnvch powinny  byé pobierane preez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Insyvniera
kontraktu/Kierownika projektu,

6.4, Wymagania dotyezgee cech geometryeznyeh podbudowy

6.4 1. Crestotliwose oraz zakres pomiarow
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Cezestotliwodd oraz zakres pomiardw dotyezaeveh cech  geometrveznych podbudowy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwosd oraz zakres pomiardw wykonangj podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wszezepdinienie badan | pomiariow Minimalna czestotliwosc pomiardw

I |Szerokose podbudowy I0Tazy na | km

w sposob ciagly planogratern  albo co 200 m Jata na

2 |Riwnoéé podhuina kazdym pasie ruchu

3 |Rownosc poprzeczna I 0raey na 1 kim
4 |Spadki poprzeczne®! [0 razy na | km
5 |Rzedne wysokodciowe co 100 m
6 |Uksztaliowanie osi w planie®’ co L0 m

Podezas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m” Przed
odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
ml

T |Grubost podbudowy

Mosnose podbudowy:

& |- modul odksaatcenia

: co najmnigj w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie spredyste ' co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*)  Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznveh | uksztaltowania osi w o planie  naledy wykonaé w punktach glownych
lukdw poziomyveh.

6.4.2. Szerokodd podbudowy

Srerokost podbudowy nie moze rérnic sie od szerokoscl projekiowane] o wigeej niz= 10 cm, -3 ¢m,

Ma jeedniach ber kraweznikdw szerokodé podbudowy powinna byvé wicksza od szerokodci warstwy wyzej lezace] o co
najmnicj 23 em lub o wartosé wskazana w dokumentacji projekiowej.

6.4.3. Rowneodd podbudowy:

Nicrownodci  podlusne  podbudowy  nalezy  mierzyé  d-metrows  lata  lub planograiem, zgodnie z BN-63/8931-04
[28].

Nierdwnoscl poprzecene podbudowy nalesy mierzy¢ d-metrowa lata. Nierownosci podbudowy nie moga preekraczac:

- 20 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzecene podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prosiveh i lukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, =
wlerancja = 1.0 %

6.4.5. Rzedne wysokodciowe podbudowy

Réanice  pomiedzy  reednvmi  wysokodciowymi  podbudowy | rzednvmi projektowanymi nie powinny przekraczad
+3cm, -3 cm.

6.4.6. Ukszialiowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

05 podbudowy w planie nig mode by¢ przesunieta w stosunku do  osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Gruboic podbudowy | ulepszonego podloza

Gruboic podbudowy nie moze sie roznic od grubosci projekiowane] o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej = 10%,

-dla podbudowy pomocniczej + 10%4, -15%.

6.4.8. Modnose podbudowy

- modul odksztalcenia weg BN-64/8931-02 [27] powinien byv¢ zeodny 2, podanym w tablicy 3,

- ugigcie spresyste wg BN-70-'593 1-06 [29] powinno hyé zgodne z podanym w tablicy 3.
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l'ablica 3. Cechy podbudowy

Podbudow Wymagane cechy podbudowy
az e
kruseywa o “S}‘wu.k Maksymalne ugiecie sprezvste pod Minimalny modul odksztaleenia
At Zageszezenia 1, 5 o x ST 3
wskaniku e kolem. mm micrzony plvta o drednicy 30 cm, MPa
Wi i . . ; 5
A MNIEssy s o CPEAT 1P
mnigjszym i 40 kM S0 EN oc e ad "l reaed
e obcigzenia E obciazenia E:
i 1.0 1.40 1.60 ol |20
B0 1.0 125 .40 ] [ 40
120 1.03 110 1.20 [on 180

6.5. Lasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.  Miewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wsevstkie powierzehnie podbudowy, ktore wyvkazuja wicksze odchylenia od okreslonyeh w punkcie 6.4 powinny byé naprawione
przez. spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co pajmnie] 10 cm, wyrdwnane 1 powldmie zageszezone, Dodanie nowezo
materialu bez, spulchnienia wyvkonanej warstwy jest niedopuszczaline.
lezeli szerokosé podbudowy jest niniejsza od szerokodcl projektowane] o wigce] niz 5 ¢m i nie zapewnia podparcia warstwom
wyze) lezacym, to Wiykonawea powinien na wlasny koszl poszerzvé podbudowe preez spulchnienie warstw)' na pelna grubosge
do polowy szerckoscl pasa ruchu, doloZenie materialu i powldme zaseszerenic,
6,5.2. Niewlasciwa grubosd podbudowy
Ma wszystkich powierzchniach wadlivych pod wegledem grubosei, Wykonawea wykona naprawe podbudowy, Powierzchnie
powinty byé paprawione prae’ spulehnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzia inkyniera,
uzupelnions nowym materialem o odpowiednich whasciwosciach, wyriwnane | ponownie zageszczone
Roboty te Wykonawea wykona na whasny kosat, Po wykonaniu fveh robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawey,
6.5.3. Miewladciwa nosnosd podbudowy
Jezeli nodnoéé podbuddw)' bedzie mnigjsza od wymagane], to Wykonawea wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymagane nosnosci, zalecone przez Ingyniera kontraki/Kierownika projekiu.
Koszty tych dedatkowych robdt poniesic Wykonawea podbudow) tylko wiedy, pdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z
niewlasciwezo wykonania robdt przez Wykonawee podbudowy,
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogilne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w S5T D-04.04.00 _ Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”™ pkt 7.
7.2. Jednostka ohmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszvwa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Oedlne zasady odbioru robot podano w 85T D-00,00.00 pkt &
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogalne ustalenia dotvezgee podstawy platnosei
Crzdine wstalenia dotyczgee podstawy platnodci podano w S5T D-00.00.00 pkt 9,
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m* podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty praygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie | ewentualna naprawe podloza,
preyeotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie 7 recepla,
dostarczenie mieszanki na migjsce whudowania,
roziozenie mieszanki,
rageszozenie Tozlozone] mieszanki,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratorvjnyeh okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzvmanie podbodowy w czasie robot,
. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy | przepisy awiazane podano w 55T D-04,04.00  Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogdlne™ pki 10,
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D.07.06.01 Wykonanie ogrodzenia, furtki

1. WSTEP
I.1. Przedmiot S8T
Przedmiotem niniejsze| szczegdlowej specyfikacji technicznej (S8T) sa wymagania dotyezace wykonania i odbioru
robot ewiazanveh z likwidacja barler architektonicznyvch w budynku szhoby podstawowe) przy ul. Marii Konopnickiej 5 w
Budrach.
1.2, Zakres stosowania 88T
Szezemdlowa Specyvlikacia Technicana jest stosowana jako dokument kontraktowy | przetargowy prey zlecaniu i realizacji
robat wymienionyveh w punkeie 1.1,
W oramach robot przewiduje sig;
- wykonanie fundamentu pod ogrodzenie, furlke
- wykonanie | montaz ogrodzenia
- wykonanie i montaz furthi
1.3. Zakres robdr ohjetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeza prowadzenia robdt awinzanych 2 wykonaniem ogrodzenia terenu szkoly wraz z
montazem furtki,
L4, Opgalne wymagania dotvezgee robadi
Wiykonawea robot odpowiedzialny jest za jakosé ich wykonania. zgodnosé z Dokumentacia Projektows, 55T 1 poleceniami
Inspekiora Nadzoru.
Wymagania ogdlne dotyezace robot podano w S5T D.OGOMLO0 “Wymagania ogolne”,
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ozdlne dotyezace materialow
Wymagania ogdlne dotvezace materiatdw podano w S5T DLOD.00.00 “Wymagania ogdine”,
22, Materialy do wykonania ogrodzenia, bramy i furtki
Kazdy material zaproponowany prees Wykonawee do wykonania ogrodzenia i pozostalveh elementdw powinien posiadad
dokument stwierdzajacy dopuszezenie do zastosowania w budownictwie,
Materialami stosowanymi przy wykonywaniv oorodzenia, zgodnie 2 zasadami nin S5T. sa:
- materialy do wykonania fundamentéw betonowych na mokro™,
- przesla ogrodzenia, furtki, wykonane w warunkach warsztatowych lub gotowe,

Marerialami stosowanymi prey wykonaniu robot wedbug zasad niniejszej specyfikacji sg

a) Stopy betonowe pod stupki stalowe oraz fundament betonowy pod ogrodzenie 2 elementow prefabrykowanych wys 30 em 2
betony zbrojonego wibrowanego 3545 (faceniki narozne .proste | Kofcowe wys 30 em na shupki max szer, 60 cm, deska
betonowa prosta 240x30x0,06) lub fundament wylewany na mokro

by Elementy montazowe systemowe, ze stali ocvnkowane], powlekane PVC mocowania na sruby ocynkowane zrywane -
system anty wandal

¢) Panele ogrodzeniowe 3D, z¢ stali ocynkowanej, powlekane PV, szerokosci 2305mm | wysokodel 1560mm . 4 wemoeniena
w postaci prrettoczen poziomyeh | Srednica drutdw poziomych o3mm . Srednica drutdw pionowyeh eSmm , odstep pomigday
drutami pionowymi wanosi Sem,

d) Shupki ogrodzeniows herpmlpumm, mkanam z profila stalowego zamknigtego 40x60x2400 mm | 60x60x2400 mm
ocyvnkowanego pomalowane] farbami antyhorozyinymi. Wysokos¢ slupka dobrana do wys, siatki | preyjetezo systemu
montazu w stopie (ok. 1,75 m nad stopa). Kaddy stupek bedzie wyposazony w 4 napinacze. Kaxdy stupek bedzie zakoniczony
kapturkiem z mrozoodpomego, termoplastycznego tworzywa szucznego odpomego na promienie UV, (BadZ inne wypelnienie
uzgodnione z Zamawiajacym)

Shupki. elementy montazowe i panele pokryte sa podwdina powloka antvkorozyjna: 4 warstwy eynku w procesie cynkowania
ogniowego zgodne go 7 normg EN-150 1491 oraz powloka POV - najwyisze) jakodcl farba poliestrowa nanoszong metoda
elektrostatvezng .

) Stupki posrednie , wykonanie, wysokosc stupka i zakonczenia j .w.

) Shupki naroinikowe |, wykonanie, wysokos¢ slupka i zakonczenia j w,

£} Beton C12/B15 dla stop pod stupki. fundamenty pod stupki preybramowe beton ¢16/,B20,

h) deski 1 bale iglaste do szalunkdw.

i) stal zbrojeniowa folia izolacyina.

1) Furtka jednoskreyvdlowa o szerokodcel preejdcia 1,0 m, wysokosc - jak ogrodzenie wyposaZzona w zamek klamke i okucie,
KLHTi[:I‘IJij.d z profili zamknigtych, kolor, zabezpieczenie antykorozyjne jak bramy i ogrodzenie,

2.3, Elementy metalowe

2.3 '* Wymagania dla ksztaltownikow

Ksmtatiowniki  powinny  odpowiada¢  wymaganiom  PN-H-83010 [19]. Powierzchnia ksztallownika powinna  byc
charakterystycena dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne luski, pekniccia. zawalcowania i naderwania.
Dopuszezalne sa usuniete wady przez szlifowanie lub dlutowanie, z tym, 2e obrobiona powierzchnia powinna miec lagodne
wyeiccia | zaokraglone brzegi, a grubosé ksztaltownika nie moze zmniejszyd sie poza dopuszezalna dolna odehvikg
wymiarowa dla kszialiownika,

Ksztaltowniki powinny byvé obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztalownika. Powierzehnia koficow ksztaltownika nie
powinna wykazywad rzadzizn, rozwarstwien, peknigd i Sladow jamy skurczowej widocznveh nie uzbrojonym okiem,
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Ksztaltowniki powinny by¢ ze stali SG3W lub S14W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedlug PN-EN 100251 [12]. PN-EN
10025-2 [13] lub innej uzgodniongj stali i normy pomiedey skladajacym zamdwienie a dostawea,

Rsztaltowniki moga byvé dostarczone luzem lub w wiazkach. 2 tvm, e ksetaltowniki o masie do 25 kg/m dostarcza sie tylko w
wiazkach,

2.3.3. Wymagania dla lacanikdw metalowyeh do mocowania elementdw ogrodzenia

Wzvstkic drobne ocynkowane laceniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy soba elementow ogrodzenia jak sruby,
whrety, nakretki itp. powinny byé czyate, pladkie, bez peknied naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbow,

Wiasnosel mechanicene lacenikdw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 180 B98-1 [36] lub innej
uzgodnione].

Do kazdej partii dostawy, na zadanie skladajacego zamowienie. powinno byé wystawione przez wytworcg zaswiadezenie
zawierajace co najmnigj; date wystawienia zaswiadezenia, nazwe | adres wytworni, oznaczenie wyrobu, liczbg dostarczonych
sztuk, ew. mase partii, wyniki badan oraz podpis i pieczed wytworni.

Dostawa moze bvé dostarczona w pudefkach tekturowvch, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i
masy wyrobow,

Sruby, whrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszezeniach suchych, z dala od materialiw dzialajacych
korodujaco | w warunkach zabezpieczajacveh przez uszkodzeniem,

Minimalna grubodé powloki cynkowej powinna wyvnosié w warunkach wrytkowania: a) umiarkowanych 8

pm, by ciezkich - 12um.

2.3.4. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jesli Dokumentacja Projektows, SST lub Inspektor Nadzoru przewiduja wykonanie spawanveh polaczen

elementow ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spelniad wymagania PN-EN 150 14343 [27], PN-EN

1SO 14341 [28], PN-EN 756 [29], PN-EN 180 636 [30], odpowiednio dla spawania garowego acetylenowo-tlenowego lub
innego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,

Srednica drutu powinna wynesi¢ polowg grubodci elementow faczonyveh, lub od 6 do 8 mm gdv elementy laczone sa grubsze
niz 13 mm.

Powierzchnia drutu powinna by¢ czysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smardw,

Wytrzymalost drutow na rozciaganie powinna wynosic:

Srednica drutu, mm Wytrzymalosé na rozciaganie

od 1.2 do 1.6 od 750 do 1200 MPa

od 2.0 do 3.0 od 350 do 1000 MPa

powyze) 3.0 od 450 do 900 MPa,

Druty moga byé dostarczane w kregach, na szpulach lub w pakietach. Kregi drutdw powinny skladaé sig z jednego odeinka
drutu, a zwoje nie powinny by¢ splatane. Kazdy krag drutu powinien by¢ awiazany mickkim drutem co najmnigj w trzech
miejscach. Drut na szpulach powinien sklada¢ sie z jednego odcinka o regularnyeh i niesplatanveh zwojach, nawinietych
regularnie | scisle na calej szerokosci szpuli. Prety w pakietach powinny by¢ awiazane migkkim drutem, co najmniej w dwdéch
miejscach, w wiazki o masie od 10 do 40 kg. Laczna maksymalna masa pakowanych drutdw i pretéw nie powinna przekraczac
50 kg netto.

Kardy krag szpula drutu i wiazka pretdw powinna mieé przywieszke co najmniej 2 danymi: nazwa wytwaorcy, oznaczeniem
wyrobu, numerem partii drutu (pretéw). masa netto, potwierdzeniem kontroli o jakosci wyrobu.

Do karde] partii drutow wytworca powinien dostarczyé zaswiadezenie, w ktdrym podane sa nmastgpujace wyniki badan:
ogledziny  zewnetrzne. sprawdzenie wymiardw, sprawdzenie skladu chemicenego, sprawdzenie wytrzymalosci drutu na
rozciaganie, sprawdzenie sprezystosci drutu, sprawdzenie kregdw drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgodnosel wiasnosci
drutdw lub pretow z norma,

Druty i prety powinny byvé preechowywane w suchych pomieszezeniach wolnveh od czynnikow wywolujacych Korozje

2,24, Beton i jego skladniki

Beton klasy C16/20 (B20) do wykonania cokolow ogrodezen i fundamentow pod stupki powinien odpowiadaé

normie PN-EN 206-1 [1].

Sktadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy co najimnigj 32,57, edpowiadajacym wymaganiom
PMN-EN 197-1 [4]. Transport i preechowywanie cementu powinny byé zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [40].
Kruszywo do betonu powinno odpowiadac wymaganiom PN-EN 2620 [2].

Woda powinna by¢ .odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008 |5]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowae wode
pitna.

225 Materiaty do malowania powlok malarskich

Do malowania nalezy uzywad materialy zaakceptowane wezeiniej preez Inspektora Nadzor,

Nie dopuszeza sie stosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pochodzeniue nie majacych vzgodnionyeh wymagan oraz
nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogalne dotyczace sprzeiu

Wymagania ogdine dotyezace spreetu podano w S8T DUOD00.00 “Wymagania ogdlne”™,

3.2, Sprzegt do wykonania ogrodzen

Wykonawca preystepujacy do wykonania ogrodzenia powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- betoniarek przewosnyveh . do wykonywania fundamentow betonowych ..na mokro”,

5%
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- srodkow transporty materiatiow,

- preewo#nveh zhiomikow do wody,

- sprzetu spawainiczezo, ip.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru,

4. TRANSPORT

4.1. Whymagania ogélne dotvezace transporiu

Wymagania ogolne dotyezace transportu podane w S5T D.00.00.00  Wymagania ogolne™,

4.2, Transporl materialdw

Elementy ogrodzenia preewozic srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi
i wplywami aunosferveznymi,

Materialy preewidziane do wykonania robdt moga byé preewozone dowolnymi érodkami transportu z zachowaniem zasad
kodeksu drogowezo. Dla materialow dlugich nalezy stosowad praveszepy dluzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczyc
w czasie transportu przed preewrdceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie # technologia zalodona w dokumentacji projektowej do
transportu proponuje sie urye takich érodkow transportu. jak:

a) ciagnik kotowy, d) samochdd skrzyniowy,

b) samochod dostawezy, e) prevezepa skrzyniowa.

¢} ladowarki ) mate koparki gasienicowe

Rury stalows na stupki preewozic moina dowolnymi srodkami transportu. W preypadku zatadowania na Srodek transporiu
wiece] niz jedne| partil rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Ksztattowniki mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu luzem lub w wiazkach, Wigzki wiaze sie drutem stalowym
lub tasma stalowa w dwoch migjscach., w odlegtosci okolo 500 mm od kencdw, Drut i tasma uivta do wiazania wiazek
powinna byé o takie] wyvirsymaltosci na rozciaganie, ktora gwarantuje. #e w czasie zaladunku. transportu 1 wyladunko nie
nastapi zerwanie wiazania. Wiazania nie nalezy wzywad jako zaczepy dla zawiesi, w preypadku preemieszezenia wyrobu, W
przvpadku ladowania na srodek wransportu wiece| niz jednej partii wyrabdw, nalezv je zabezpieczyc¢ przed pomieszaniem. Przy
transporcie

przedmiotéw pometalizowanych zalecana jest ostroznosé, ze wzgledu na podatnosé powtok na uszkodzenia mechanicime
wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, whrety, nakretki itp. powinno sie przewozié w warunkach zabezpieczajacyeh wyroby przed korozia i

uszkodzeniami mechanicznyvmi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny byve zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, np. za pomoca tasmy stalowe] lub folii termokurczliwe].

Druty i@ prety spawalnicze nalezy preewozié w warunkach zabezpieczajacyeh przed korozja. zanieczyszczeniem |
uszkodzeniem.

Cement nalezy preewozic zeodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [40].

Transport mieszanki betonowej powinien zapewnic¢ niezmiennosd skladu mieszanki oraz nie powinien powodowac segregacyi
skiadnikdw lub zanieczyszezenia mieszanki,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogilne zasady wykomywania robt

Ogolne zasady wykonyvwania robot podano w 55T DO0L00LO0 *Wymagania ogdlne®.

Wykonawea prredstawi do akeepracji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robot, vwzgledniajace wszystkie

warunki w jakich beda wyvkonywane ogrodzenia.

Calos¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementéw typowych systemowveh, uzgodnionveh z Zamawiajacym i dostarczonych

preez wykonawee. Montaz ogrodzenia zgodnie z technologia lezy w zakresie wyvkonawey robdt budowlanych,

5.2, Parametry wrvtkowe ogrodzenia

m Wysokos¢ paneli ogrodzeniowyeh na podmurdwee prefabrykowane] - zgodnie z istnigjacym ogrodzeniem.

m | furtks jednoskrezydiowa o szer. 1,0 m - furtka wysokosel ogrodzenia,

3.2, Warnnki szezegdlowe wykonania ogrodzenia § bram

Ogrodzenie z paneli ocvnkowanyeh, powlekanych PCY na stupkach z profili zamknigtyeh 20x60x2400mm ocynkowanych i

pomalowanveh farba antykorozyjng PCV lub inne uzgodnione z Zamawiajacym.

Shupki u gory zamkniete kapturkami z tworzywa sztucenegzo odpornego na promienie UV i warunki atmosfervezne,

Miedzy stupami zostana zamontowane panele 3D stalowe ocynkowane, powlekane PVC o szerokodci 2505 mm i wyvsokosci

1560 mm (Tub inne zatwierdzone przez Inwestora),

Przy slupach zamontowane zostang systemowe elementy mocujace panele.

Furtka jednoskrzvdiows o szer. 1,00 m, wyposazona w zamek | klamke wypelnienie z profili zamknietveh 25x23 mm.
Wysokodei bram i furtek ok. 1.4m co wynikaé bedzie 2 dopasowania do wysokodel ogrodzenia w miejscu montazu {cokol

t panele). Konstrukeje bram wykonad ze stalowych profili zamknietych,

3.2, Wykonanie dolow pod shupki

Jesti Dokumentacja Projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inacze), to dolv pod slupki powinny mied wymiary w
planie co najmniej 0 20 cm wieksze od wymiardw shupka, a glebokosé od 0.8 do 1.2 m,

leghi Dokumentacja Projektowa lub 88T nie podaje inacze), to najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki naroine, bramowe 1
na zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé podzialu odeinkéw prostveh na mniejsze odleglosci, Nalezy daiye, aby
odleglodci miedey slupkami posrednimi byly jednakowe we wszvstkich odeinkach ogrodzenia.

5.3, Wykonanie fundamentow betonowych pod slupki
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Shupki ogrodzeniowe powinny by¢ osadzone w betonie wlozonym w dolko albo oprawione w bloczki betonowe formowane na
terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia, Po uzyskaniu akeeptachi Inspektora Nadzoru. sfupki betonowe
maga byé oblozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.
Slupek nalezy wstawic w gotowy wykop i napelni¢ otwdr mieszanka betonmwa, Do czasu stwardnienia betonu slupek nalezy
podeprzec.
Fundament betonowy wykonywany .na mokro”, w kiorym osadzono shupek. modna wykorzystywaé do dalszyveh prac co
najmniej po 7 dniach od ustawienia slupka w betonie. a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsea od
100 - po 14 dniach.
5.4, Ustawienie stupkow
Stupki. bez wegledu na rodzaj 1 sposdb osadzenia w gruncie. powinny stad pionowo w linii ogrodzenia. a ich wierzcholki
powinny znajdowad sie na jednakowe) wysokoscl. Stupki 2 rur powinny mied zaspawany gorny olwor rury.
Shipki kotcowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wickszym od 150 nalezy zabezpiecayé
przed wychyvlaniem sie ukosnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wedlui biegu ogrodzenia pod katem okolo od 30 do
d50. '
3.5, Montaz elementéw ogrodzenia
Prefabrykowane elementy ogrodzenia prevmocowuje sie do shupkéw naroimyceh za pomocs pretow plaskich lub zaokraglonyeh
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.6. Montaz paneli ogrodzeniowvch
Momaz paneli nalezy przeprowadzad zeodnie z instrukgja producenta przy unzyeiu systemowych elementow montazowyeh
typowych tacenikdw mocowanveh na Sruby ocynkowane zrvwane. Podczas montaiu nalery uwazac aby nie uszkodzic
powlokowe] warstwy zaberpieczajgce].
3.7. Wykonanie spawanych zlacz elementdw ogrodzenia
Zlacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiadad wymaganiom PN-M-69011 [26].
Wytrzymaloée zmeczeniowa spoin powinna wynosic od 19 do 32 MPa. Odchy ki wymiardw spain nie powinny przekraczac +
0.5 mm dla grubosei spoiny do 6 mm i+ 1.0 mm dla spoiny powyzej & mm,
Odstep. w zlaczach zakladkowyeh i nakladkowych, pomigdey preylegajacymi do siebie plaszczyenami nie powinien by
wigkszy niz | mm.
3.8, Wykonanie bram i furtek
Bramy i furtki nalezy wykonad zgodnie z Dokumentacija Projektowa lub 88T, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
ich lokalizacie, konstrukeje i wymiary ustala Inspekior Nadzoru,
Zaleca sie wykonanie bram i furtek 2 katownikow (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 30 x 30 x 6 mm) lub innvch
ksztaltownikow z wypelnieniem wskazanym przez Zamawiajacego.
Karda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rvgle, zamki itp.
3.9, Malowanie ogrodzen metalowyvch '
Zaleca sie przeprowadzaé malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wylacznie w dni pogodne, pray zalecanej temperaturze
powietrza od 15 do 200C: nie nalery malowad pedzlem lub walkiem w temperaturze ponizej +50C. jak rdwnic: malowad
metoda natryskowa w temperaturze ponizej +130C oraz podezas wystepujace] mgly i rosy.
Malery preestrzegad nastepujacyeh zasad przyv malowaniu ogrodzen:
— ¢ powierzchni stali nalezy usunaé bardzo starannie pyl. kurz, plesnie. tluszez, rdze. zgorzeling. ew. stara, luszezaca sie farbe i
inne zabrudzenia, zmniejszajace prevezepnosc farby do podloza: preez smywanie, usuwanie przy uzvein szezotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznyeh, materialow dciernvch, piaskowanie, odpalanie, lugowanie Tub przy zastosowanio innyeh srodkow,
zeodnie 2 wymaganiami PN-150-8301-1 [25],
- preed malowaniem nalezy wypelnié welebienia i rvsy na powierzchniach za pomoca kitow lub szpachlowek ozdlnego
stosowania. a nastepnie - wygladzic i zeszlifowac podlode pod farbe,
- do malowania mozna stosowad farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrenego, dobrej jakosci, 2 nie
przekroczonym okresem gwarancii. jako:
a) farby do gruntowania preeciwrdzewnego (farby i lakierv przeciwkorozyine),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery. emalie. wyroby fialowe. ftalowo-styrenowe, akrvlowe. itp.} oraz
¢} rozcieficzalniki. zalecone przez producenta stosowane) farby.
- farbe dluze] przechowvwana nalezy prevgotowad do malowania przez usunigcie Jkozucha™ (zestalone] substanc)i
blonotworeze] na powierzehni  farby). dokladne wymieszanie (polaczenie liejszvch | ciezsevch skladnikow  farby),
rozcienczenie zbyt zoesiniale) farby. ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resziek osadu i innyeh zanieczyszczein).
- malowanic mozna przeprowadzaé pedelami. watkami malarskimi lub ew. metoda natrvskowa (pistoletami elektrycanymi,
urzadzeniami kompresorowymi itp. ).

z zasadv malowanie nalezy wykonad¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba nawierzchniowa, prey czym kazda
nastepna warstwe mozna natozyé po calkowitym wyschnigciu warstwy poprzednigj.
Rodzaj Tarby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okresli Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawey.
Nalezy ewracaé uwage na dokladne pokryeie farba miejsc stvkania sie slupka metalowego # betonem fundamentu, ze wegledu
na najszvhsze niszczenie sig farby w tyvch miejscach 1 pojawianie sie rdzawych zaciekow svgnalizujacyeh korozie stupka,
Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwyeh dla zdrowia ludzi i srodowiska, z niska rzawartodeig nuin.
niearomatveznyeh rozpuszezalnik dw,
Prey stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawea preedstawi do akeeptacii Inspektora Nadzoru badania na zawartos¢
szkodliwych skladnikow (np. trujacego toluenu jako rozpuszezalnika).
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Wykonawea nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowveh oraz kanalizacji.

Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i opedeli orae 2 samel farby. naledy usuwad do izolowanych
zbiomikow, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKOSC] ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DAOD.00.00 *Wymagania ogalne”.

6.2, Badania przed preystapieniem do robot

Preed pravstapieniem do robot Wykonawea powinien uzyskaé od producentdw zaswiadezenie o jakodci (atesty) oraz wykonad
badania materialow przeznaczonveh do wykonania robdt i preedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptagji
materialow,

6.3, Badania i kontrola w czasic wykonywania robol

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robit

Wazystkie materialy dostarczone na budowe 2 zatwiadcreniem o jakodci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiardw,

Czestotliwosé badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna 2 zaleceniami tablicy 1.

Tablica |, Czestotliwosé badan prey sprawdzeniu powierzehni i wymiardw wyrobdw dostarczonyeh przez producentdw

Lp. | Rodzajbadania |  Liczha badari | Opis badan Ocena wynikaw badan

1 | Sprawdzenie |odSdo |0badanz | Powierachnie zhadad micwsbrojomym okiern. | Wyniki badah powmny
powierzchni | wybranych losowo | Do ew. sprawdzenia pichokosci waduzve | bt zpodne 2
elementiw w dostepnych narzedz (np. linialow 2 wymagmiumi pkt 2.2,
kazdej dostarczone) | caujnikiem, suwmsarek, mikrometrow itp.)
liczacej do
2 | Sprawdzenic | 1000 clementow | Precprowadzié uniwersalnymi przyrzdami

6.3.2, Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia naley zbadac:

a) zgodnosé wykonania ogrodzenia z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary).

b) zachowanie dopuszczalnveh odchylek wymiardw, zgodnie z punktem 2.2,

) prawidlowodé wykonania dotow pod stupki, zeodnie 7z punktem 5.2,

dy poprawnosé wykonania fundamentéw pod shupki, zgodnie 7z punktem 5.3,

e} poprawnosé ustawienia slupkow, zgodnie z punktem 3.4,

) prawidlowosé wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktami 3.5 1 5.6,

2} poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punkrem 5.8,

W przyvpadku wykonania spawanyveh zlacz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy laczone (od 10 do 20 mm 2z kakdej sirony) nalezy dokladnie
oczyvicic z zuzla, zgorzeling, odpryskow. rdzy, farb i innych ranieczyszezen utrudniajacveh prowadzenie obserwacii
pomiarow,

b} oegledziny zlaczy nalexy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzveiem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy: do
pomiardw spoin powinny byé stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

chw przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zhadanie wytrevmatodei zmeczeniowe] spoin,

d) zlacza o wadach wiekszych niz dopuszezalne powinny bvé naprawione powtdrmym spawaniem.

6.4, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt

Wszvstkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonyeh w odpowiednich punkiach SST zostana preez Inspektora Madzoru
odrzucone.

Wazystkie elementy lub odeinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowied S8T rostana rozebrane | ponownie
wykonane na koszt Wykonawey.

1. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogalne dotyvezace obmiaru robdt podano w SST DLOO.00.00 “Wymagania ogdlne™.

7.2. lednostka obmiarowa

Jednesika obmiaru ogrodzenia jest | m (Jeden metr), furtki sz, {sztuka),

Obmiar polega na okresleniu rzeczvwiste] dlugosci ogrodzenia, oraz ilodei bram i furtek,

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbiorn robdl

Ogalne zasady odbioru robit podano w SST D.ODO0.00 “Wymagania ogdine”,

Do odbiory Wykonawea preedstawi deklaracje zoodnodel uzyskane od dostawcow materialow, wyniki pomiarow i badan z
biezace] kontroli materiatdw i robdt,

8.2 Rodraje odbioriw

Olbidr ogrodzenia 2 siatki metalowej obejmuje:

a) odbior ostatecany,
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b} odbior pogwarancyiny,

wedlug zasad okreslonych w S5T DOOLO0.00 “Wymagzania ogdlne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei

Ogdlne ustalenia dotyvezace podstawy platnodel podano w SST D.00L00.00 | Wymagania ogdlne™
9.2, Cena jednosthi obmiarowej

Patnos¢ za | m wykonanego ogrodzenia naledy przyjmowac na podstawie obmiaru 1 oceny jakoscl robot w
oparciu o pomiary 1 wyniki badan laboratorvjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce whudowania elementdw ogrodzenia,

- dostarczenie na plac budowy skladnikow oraz preyeotowanie masy betonowe),

- zainstalowanie ogrodzenia w sposob zapewniajacy jego stabilnose, na podmurdwee,

- wykonanie fundamentow | montaz bram | furlek,

- jednokrotne malowanie wykonanego ogrodzenia,

- doprowadzenie terenu wok ol ogrodzenia do stanu preewidzianego w Dokumentac)i Projektowe]
albo wedlug zalecen Inspektora Nadzor,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[0 Normy

. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ |1 Wymagania, wlasciwosci, produkeja | zgodnosc.

. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu,

. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu. zaprawy i zaczynu, Czesc 20 Domieszki do betonu, Definicje. wymagania, zgodnose,
nakowanie i etvkietowanie

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoder dotyezace cementow powszechnezo uiytku,

3. PN-EN 1008 Waoda zarobowa do betonu. Speeyfikacja pobicrania probek. badanie i ocena prevdatnosei wody zarobowe] do
betonuw. w tym wody odzyskane] z procesdw produkeji betonu:

6. PN-H-97080-06 Ochrona crasowa. Warunki srodowiskowe ckspozyeji.

7. PN-EN 10210-1 Ksztaliowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukeyjnveh

niestopowych | drobnoziarnistveh, Czedd |- Warunki technicene dostawy.

5. PN-EN 10210-2 Ksetabtowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukeyjnych niestopowych 1 drobnoziaristych,
Czese 2: Tolerancje, wymiary 1 wielkoser statvemne.

9. PN-EN 10224 Rury i daceki ze stali niestopowej do transportu wody 1 innych phynow wodnyeh, Warunki techniczne
dostawy.

10 PN-H-74220 Rury stalowe bez sawu clagnione | walcowane na zimno ogdlnego preeznaczenia,

11 PN-EN 1179 Cynk i stopy evnku. Cyvnk pierwotny,

12, PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukeyjnyeh, Czesé |: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

13, PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali kenstrukeyjnyeh., Czedé 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukeyinveh niestopowyeh,

4. PN-EN 100253 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukeyjnyeh. Czesé 3: Warunki technicene dostawy
spawalnveh stali komstrukeyjnwveh drobnoziamnistych po normalizowaniv lub walcowaniu normalizujacym.

15, PN-EN (0234 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukevjnveh. Czes¢é 4 Warunki technicene dostawy
spawalnyeh stall konstrukeyinveh drobnoziamistveh po walcowaniu termomechanicznym,

16. PN-EN 10083-1 5Stale do ulepszania ciepinego: Czesc |: Ogaolne warunki techniczne dostawy.

17. PN-H-84023-07 Stal okreflonego zastosowania, Stal na rury. Ganmki,

18. PN-EN 10084 Stale do naweglania. Warunki techniczne dostawy.

19. PN-H-93010 Stal, Ksztaltowniki walcowane na goraco

20. PN-EN 10056-1 Katowniki rownoramienne 1 nierdwnoramienne ze stali konstrukeyine). Wymiary,

21, PN-EN 10056-2 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukevine). Tolerancje ksztattu 1 wymiarow,
22, PM-EN 10279 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy.

. PN-H-93406 Stal, Teowniki walcowane na goraco

24. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane ng goraco

25. PN-EN 150 8501-1 Preyaotowane podiofy stalowveh przed nakladaniem farb 1 podobnyeh produktow. Werokowa ocena
czystoscl powierzchni, Cazesé |- Stopmie skorodowamia i stopnie praygotowania niepokrytyeh podlody stalowyeh oraz podioby
stalowveh po catkowitvm usunieciu wezednie] natozonyveh powlok,

26. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zacza spawane w konstrukcjach spawanyeh. Podzial i wymagania

27. PN-EN 150 14343 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, tasmy elektrodowe, druty i prety do spawania
stali nierdeewnych i faroodpomych, Klasyiikacja,

28 PN-EN 180 14341 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania fukowego elektroda
metalowa w oslonie pazu stali niestopowych 1 drobnoziarnistveh. Klasyfikacja.

29. PN-EN 736 Materialy dodatkowe do spawania. Druty lite oraz kombinacje drutow litveh i proszkowych 2 topnikami do
spawania lukiem krytvm stali niestopowveh i drobnoziamistyveh. Klasyfikacja.

LY I 3 |
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30, PN-EN 1580 636 Materialy dodatkowe do spawania, Prety, druty i stopiwa do spawania elekiroda wolframowa w oslonie
gazu obojetnege stali niestopowveh i drobnoziarmistveh. Klasyfikacja.

31, PN-EN 970 Spawalnictwo, Badania nieniszezace zlaczy spawanych, Badania wizualne,

2 PM-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

3. PM-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweslowej ogolnego przeznaczenia,

4 PM-EN 12385-1 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Czesé 1) Wymagania ogolne,

5. PM-M-80202 Liny stalowe 1= 7 .

36, PN-EN 150 B98-1 Wilasnosei mechaniczne czesci zlacenyeh wykonanyeh ze stali weglowej oraz stopowe]j. Czese | Sruby
i Sruby dwustronne o okreslonyeh klasach wlasnodel. Gwint awykly @ drobnozwajny.

37, BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38, BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyine cvnkowe i aluminiowe na Konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnyeh, Wymagania i badania

39, BN-83/3032-02 Siatki metalowe, Siatki plecione slimakowe

Al BN-88/6751-08 Cement, Transport i przechowywanie

a3 Lad Led Led
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D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

I. WSTEP

1.1. Przedmiot 55T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji techniczne] (SST) sa wymagania dotyezace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z likwidacja barier architektonicznyeh w budynku szkoly podstawowej prey ul. Marii Konopnickiej 5 w
Budrach.
1.2. Zakres stosowania SST

Szezepolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument preetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i
realizacii wiw robdt.
1.3, Zakres robiot objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii dotyeza zasad prowadzenia robdt zwigzanyeh 2 wykonaniem nawierzchni
z brukowej kostki betonowe;,
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztabltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksetattka
Jednowarstwowa lub w dwach warstwach polaczonveh ze sobg trwale w fazie produkeji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z definigjami 1 2
definicjami podanymi w 85T D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkr 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyezgee robaot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w S5T D-00.00.00  Wymagania ogoine” pkr 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyezgee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 58T D-00.00.00 . Wymagania
omaine” pkt 2.
2.2, Betonowa kosthka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczng

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w budownietwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczngj, wydanej przez uprawniona jednostke.
2.2.2. Wyzlad zewnetrzny

Struktura wyrebu powinna by¢ zwarta, bez rvs, pekniec, plam i ubvtkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ rowna i szorstka. a krawedzie kostek rowne i proste, whklesniecia nie
powinny przekraczac 2 mm dla kosiek o grubosci = 80 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kelor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowsy o grubosei 60 mm. Kostki o takigj
grubosci sa produkewane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg

na dugosci + 3 mm,
na szerokosci + 3 mm,
na grubosci + 3 mm,

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizvkomechaniczne betonowych kostek brukowyeh

Betonowe kostki brukowe powinny mied cechy fizvkomechaniczne okredlone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowyeh kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosd
1 Whtrzvmalose na dciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia 2 szesciu kostek ol
b) najmniejsza pojedyncze] kostki 50
2 Masiakliwosé woda we PN-B-06230 [2], %, nie wiece] niz 5
3 Odpornosdd na zamrazanie, po 530 cvklach zamrazania, wg PN-B-06230)
[2): brak
a) pekniecia probki 5
b) strata masy, %o, nie wigeej niz
¢} obnizénie wytrzvmalodc na Sciskanie w stosunku do wytrevmalodel | 20
probek nie zamrazanveh, %, nie wieeej niz
4 Scieralnoéé na tarczy Bochmego wg PN-B-04111 [1], mm. nie wiecej |4
nix

2.3, Materialy do produkeji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kosiki brukowe] nalery stosowaéd cement portlandzki, bez dodatkéw.  klasy nie nizszej niz 32,57
Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadad wymaganiom PN-B- 19701 [4].

s
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2.3.2. Kruszvwo do betonu

MNale#y stesowad kruszvwa mineralne odpowiadajace wymaganiom PM-B-06712 [3].

Ulziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjne] mieszanki betonowej. prey zalozonveh
parametrach wymaganyeh dla produkowanego wyrobu,
2.3.3. Woda

Woda powinna byé odmiany 07 i odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 [5]
2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowyeh stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow 1 barwnikow. zgodnie z recepta
laboratoryina,

Plastvfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymalodé, mniejsza nasigkliwodé i wicksza odpomosé na
niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to byé barwniki nieorganicene.

3. SPRZET

A1 Ogilne wymagania dotvezgee spreetu

Oghdlne wymagania dotyezace spregtu podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne”™ pkt 3,
3.2, Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Male powierzchnie chodnika 2 kostki brukowej wykonuje sig recenie.

Jesli powierzchnie sg duze, a Kostki brukowe maja jednolity ksatalt | kolor, mo2na stosowad mechaniczne urzadzenia
ukladajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hyvdraulicenie, sturgeego do praenoszenia 2z palety warstwy
kostek na miejsee ich uloZenia,

Do zaggszezenia nawierzchni stosuje sig¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucimego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdolne wymagania dotvezace transporiu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S5T D-00.00.00  Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytreymalosc
betonu min, 0,7 wyltrevmalodei projektowane]. kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie,

Kostki betonowe mo#na rowniez preewozié samochodami na paletach transportowych producenta.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robat

Ogdlne zasady wykonania robét podano w 85T D-00.00.00  Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w 58T D-04.01.01 . Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza”™, Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mnigjszy niz 0.97 wedlug normalne] metody Proctora,

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczel. to nawierzchnig chodnika z kostki brukowe] modna wykonywad
bezpodrednio na podlozu z gruntu piaszezysiego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym Korveie,
5.3, Podsypka

Na podsypke naledy stosowad piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubodd podsypki po zageszezeniu powinna zawierad sig w granicach od 3 do § cm. Podsypka powinna byé awilzona
woda, zaggszezona i wyprofilowana,
5.4. Ukladanic nawierchni z betonowych kostek brukowych

£ uwagi na rddmorodnosé ksztaltow § kolordw produkowanyeh kostek, moiliwe jest vlozenie dowolnego wrorn -
wezedniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada sic na podsypee lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od
2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladac ok. 1.5 em wyie] od projektowanej niwelety chodnika, gdvi w czasie wibrowania (ubijania)
podsvpka ulega zageszczeniu,

Po ulozeniu kostki, szczeliny naledy wypelnié piaskiem. a nastgpnie zamies¢ powierzchnie ulodonyeh Kostek pray
ugveiu szezotek reczayeh lub mechanicznych i praystapic do ubijania nawierzchni chodnika,

Do ubijania wloronego chodnika z kostek brukowych, stosuje sig wibratory plytowe z oslona z tworzywa szlucznego
dla ochrony kostek przed uszhodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic od krawedazi powierzchni ubijane] w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecenym Ksztaltek.

Do zageszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno wevwad walea,

Po ubiciu nawierzchni nalesy wzupelnié szezeliny materialem do wypelnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii - mode byé zarar oddany do wivikowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Qdlne zasady kontroli jakosel robét
Oudlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00,00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 6,
6.2, Badania przed preystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykenawea powinien sprawdzi¢, cay producent kostek brukowych posiada aprobateg
techniczna.
6.3. Badania w czasie robit
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosei z dokumentacja projektowa | odpowiednimi S5,
Dopuszezalne wlerancje wynosza dla:
glebokosci koryta:
o szerokoscl do 3 m. 1]
o szerokosci powyiej 3m: £ 2 om,
szerokosel koryta: = 5 cm,
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenic podsypki w zakresie grubodci i wymaganych spadkow poprzecznveh i podhuznych polega na
stwierdzeniu zgodnodei z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowq oraz wymaganiami pkt 5.5 ninigjszej OST.
pomierzenie szerokadei spoin,
sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kelor nawierzchni jest zachowany.
6.4, Sprawdzenie cech geometryeznyeh chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie rownosci nawierzehni przeprowadzad nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m* ulozonego
chodnika i w miejscach watpliwych. jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie
powinien preekraczac L0 cm,
6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuinego
Sprawdzenie profilu podiusnego przeprowadzac nalery za pomocy niwelacji, biorac pod uwage punkty
charaktervstyczne, jednak nie rzadeie niz co 10 m,
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punklach zalamania niwelety nie moga preckraczaé + 5 cm,
6.4.3. Sprawdzenie przekraju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecinego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmnicj raz na kazde 150 do
300 m® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadzicj niz co 30 m. Dopuszczalne odehylenia od projektowanego
profilu wynosza £ 0.3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robot podano w 55T D-00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkL.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Opdlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogolne” pkLE.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentaca projektowa. S5T 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlue ustalenia dotyezgee podstawy platnosci
(gding ustalenia dotyezace podstawy platnosel podano w 85T D-00.00.00 . Wyvmagania ogolne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowe] kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe | roboly preygolowawcze,
dostarczenie materialow na miejsce whudowania,
wykonanie koryla,
ew. wykonanie warstwy odsaczajace],
wykonanie podsypki.
ulozenie kostki brukowe] wraz 7z zageszczeniem i wypelnieniem szezelin,
przeprowadzenie badan | pomiaréw wymaganych w speeyfikaci technicznel.
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10, PREZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04111
PN-B-06230
PN-B-06712
PN-B-19701
PM-B-32250)
BM-68/8Y931-01

ELgU L L e

10,2, Inne dokumenty

Nie wystepuja.

Materialy kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

Beton zwvkhy

Kruszywa mineralne do betonu zwvklego

Cement. Cement powszechnego uzyviku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaby budowlane: Woda do betondw | zapraw

Dirogi samochodowe. Oenaczenie wskadnika piaskowego.
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D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
I.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szezezdtowe] specytikacii techniczne] (55T) sa wymagania dotvczace wykonania i odbioru
robot zwiazanyeh z likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoly podstawowej pray ul, Marii Konopnickiej 5 w
Budrach.
1.2. Zakres stosowania 55T
Szezegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacii wiw robat.
1.3. Zakrex robdt objeryel S8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotveza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego.
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrvkowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie  lub  dwustronnie  ciag
komunikacyine od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi. odpowiednimi polskimi normami 1 definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 . Wymagania ogolne” pkt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyezgee robit
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogalne™ pkt 1.3
2, MATERIALY
2.1, Ogolne wymagania dotyezgee materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano  w 55T D-M-(HLO0.00
Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sa:
obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] | BN-B0/6775-05/01 |51,
Zwir lub piasek do wykonania law.
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
materialy do wykonania lawy pod obrzeza
2.3. Betonowe obrzeia chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznodei od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
obrzeie niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow,
W zaleznosei od dopuszezalnyeh wielkosei i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza deieli sie na:
gatunek 1 -Gl
gatunek 2 - G2,
Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wy miarach & x 20 x 75 em gat. |:
ohrzeze On - V6/20/73 BN-80/GTT5-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzey chodnikowych
Kszialt obrzezy betonowyeh przedstawiono na rvsunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

-

::
sl =
2 I
b i . I
Rysunek |, Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzeisy, cm
obrzeia I b h r
£ 75 f 20 3
100 G 20 3
s b 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 Ll 3

2.4.2. Dopuszczalne odchyIki wymiarow obrzezy
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Dopuszezalne odchylki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2

Tablica 2, Depuszezalne odehy ki wvmiarow obrzedy

Rodzaj Dopuszezalna odehvika, m

wyiniaru Gatunek 1 Gatmek 2
| + 8 =12

b, h £3 +3

2.4.3. Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzerv powinny byé bez rys, peknied i ubvikdw betonw, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by réwne i proste.

Dopuszezalne wadv oraz nszkodzenia powierzehni | krawedzi elementéw nie powinny przekraczac wartosci podanych
w tablicy 3.
Tablica 3, Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeiy

Dopuszeralna wiclkodd
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodeen
Gatunek | Gatunek 2
Whklestosé lub wypuklosé powierzehni | krawedzi w mm 2 3
Szcrzerby ograniczajacych powierzchnie gdme | niedopuszezalne
i uszkodzenia (Scieralne}
krawedzi | naroky ograniczajacych pozosiale
powierzchnie:
liczba. max 2 2
dhugosc, mm, max 20 40
glebokost, mm. max i L

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé preechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajow 1 zatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe naledy ukladaé # zastosowaniem podkladek i preekiadek drewnianyeh o wymiarach co
najmniej; grubosé 2.5 em, szerokosc 5 em, dlugodé minimum 3 om wicksza ni2 srerokost obrzeda.
2.4.5. Beton i jego skladniki

Do produkeji obrzery nalery stosowad beton wedlug PN-B-062500 [2], klasy B 23 i B 30, do wykonania law
betonowych beton klasy B 15,
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5]. a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [&].

Materiahy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadad wymaganiom podanym w S5T D-08.01.01
Skrawedrniki betonowe™ pkt 2.
3. SPRZET
3.1 Ogilne wymagania dotyczgee spreetu

Oedlne wymagania dotyezace sprzetu podane w 85T D-00.00.00 _ Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2, Spreet do ustawiania obrzedy

Roboty wykonuje sie recznie prey zastosowaniu drobnego spreetu pomocniceezo.
4. TRANSPORT
4.1, Ogilne wymagania dolvezgee transportu

Ogdlne wymagania dotvezace transporiu podano w S8T D=00.00000 _ Wymagania ogdlne™ pki 4.
4.2. Transport obrzedy betonowyveh

Betonowe obrzeza chodnikowe moga bvé preewoizone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymalosci minimum 0.7 wytrzymalosci projekiowane],

Obrzesa powinny by¢ zabezpieczone preed preemieszezeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
4.3, Transport pozostalveh materialow

Transport pozostatych materialow podano w 55T D-08.01.01 _Kraweiniki betonowe™.
. WYKONANIE ROBOT
1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Oigdine zasady wykonania robdt podano w S5T D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pki 3.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (Tawe) naledy wykonywaé zgodnie 2 PN-B-06030 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom fawy w planie z uwzalgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew,
konstrukcji szalunku,
5.3, Podloie lub podsyphka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeia moze stanowicé rodzimy grunt piaszezysty lub podsyvpka (lawa) ze 2wiru lub piasku
oraz cementu, 0 grubosci warstwy od 3 do 3 cm po rageszezeniv, Podsypke (lawe) wykonuje sie przer zasypanie korvia

th Lh
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swirem lub piaskiem i zageszezenie z polewaniem woda. Pod obrzezami 8/30 stosowaé lawe betonowa z betonu B15. zgodnie
z Dokumentacja projektowa.
54, Ustawienie betonowych obrzeiy chodnikowyeh

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podlozu w migjscu i ze swiatlem (odleglodcia gomej
powierzehni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zzodnym z ustaleniami dokumentacji projekiowe;j.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinng by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowvm gruntem przepuszczalnym,
staranmie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci | om. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny preed zalaniem naledry oczysci¢ | zmyé woda. Spoiny musza byé wypelnione calkowicie na pelna
slebokose,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Oghlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 .. Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Preed preystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania materialow preesnaczonveh do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i praedstawic wyniki tveh badan Inzynierowi do akcepacji:

Sprawdzenie wygladu zewnetrenego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przer pomiar 1 policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosc i
glebokosei uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca pryvmiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnodeia do | mm, zzodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4).

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow naledy przeprowadzi¢ 7 dokladnoscia do | mm przy uzveiu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zzodnie z wymaganiami tablicy 1 1 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementow wykonuje sig przez przytozenie katownika do badanego narosa i zmierzenia odchylek z dokladnosécia do | mm.

Badania pozostalych materialow powinny obejmowal wszystkie whasciwoscl okreslone w normach podanveh dla
odpowicdnich materialow wymienionyveh w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rohat '
W ezasie robdt nalery sprawdzad wykonanie:
a)  korvta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)  podlesa z rodzimego gruntu piaszezystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pki 5.3,
€)  ustawienia betonowego obrzeda chodnikowego - zzodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszezalnveh odehyleniach:
linii obrzeza w planie. ktére moze wynosic £ 2 em na kazde 100 m diugosci obrzea,
niwelety gomej plaszczyzny obrzeza . kidre moze wynosic¢ +1 em na kazde 100 m dugosci obrzeza,

wypelnienia spoin. sprawdzane co 10 metrdw, ktore powinno wykazywad catkowite wypelnienie badane] spoiny na

pelng glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogilne zasady obmiaru robit

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w 85T D-00.00L00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogilne zasady odbioru robdt
Ogilne zasady odbioru robdt podano w S5T D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie Z dokumentacja projektowa, 85T { wymaganiami Inzyniera, jezeli wszysthie
pemiary | badania 2 zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daby wyniki pozytyvwne,
8.2, Odbidr robdt zanikajgeyeh i ulegajaeveh zakryeiu

Odbiorowi robdt zanikajacyveh i ulegajacyeh zakrveiu podlegaja;

wykonane korvie,
wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogolne ustalenia dotyezace podstawy platnosci

Oeolne ustalenia dotyezace podstawy platmodce podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe | roboly preyootowawcze,

dostarczenie maierialdw.

wykonanie korvia.

wykonanie lawy pod obrzede,

rozscielenie i ubicie podsypki.

ustawienie obrzeza,

wypelnienie spoin,

obsypanie zewnegtrzngj sciany obrzeza.

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w speeyfikacyi techniczngj,



Likwidacia harier architektoniczmel w budhakn szkoly podstamvovwel w Budrach

Fol

1. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

L. PM-B-06050
A PM-B-06250
3. PN-B-0671 1
4 PN-B-10021
5 PN-B-11111
6, PN-B-11113

T PMN-B-19701

8. BN-80/6TT5-03/0]

9, BM-80/6775-03/04

Roboty ziemne hudowlane

Beton awvkly

Kruszywo mineralne, Piasek do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu, Metody pomiaru cech geometrveznyveh
Kruszywo mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierechni  drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnezo  weviku,  Sklad, wymagania 1 ocena
ruodnosc

Prefabrykaty  budowlane 2 betonuw. Elementy nawierzchni  drdg, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty  budowlane 2 betonuw.  Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowyveh. Krawezniki @ obraesa,
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D.10.01.01. Mury oporowe- éciany konstrukeyjne podjardu i schoddw

. WSTEP
I.1. Przedmiot S8T
Przedmiotem niniejszej szczepdlowe] specyfikacji technicene] (S5T) sa wymagania dolvezace wykonania i odbiory
robit awiazanyeh 2 likwidacia barier architektonicznyeh w budynku szkoly podstawowe] przy ul, Marii Konopnickiej 5 w
Budrach,
1.2, Zakres stosowania 85T
Seceegdlowa specyfikacia techniczna stosowana jest jako dokument przstargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacii w/w Tobdt,
1.3, Zakres robdt objetych 58T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeza zasad prowadzenia robol zwiazanych z budowa murdw
oporowych/dcian konstrukeyinveh przeznaczonych do podirzymania podjazdu i schoddw,
Funkcje murow oporowych/scian moga spelniac:
a) mury betonowe,
L4, Okreslenia podstawowe
L4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntdw rodzimyeh lub nasvpowych albo
innvch materialow rozdrobpionych,
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zzodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S5T D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 1.4,
1.5, Ogdilne wymagania dotyezace robat
Ozdlne wymagania dotyczace robot podano w 55T D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne™ pkt 1.3,
2. MATERIALY
2.1, Ogdilne wymagania dotyezace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne™ pkt 2,
2.2, Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi pry wyvkonywaniu murdw oporowych/scian, objetymi ninigjsza 5571, sa:
—  kruszvwo lamane.
~  ZAprawa cementowa,
— betonowe elementy prefabrykowane,
~ beton i jego skladniki,
— materialy do szezelin dylatacyinvch,
—  Materialy do wykonania dyvlatacji styropianem w migjscu styku Sciany 2 budynkiem,
— materialy izolacyjne,
— materiaty do wykonania odwodnienia
2.3, Zaprawa cementowa
Do zapraw nalezy stosowad cement powszechnego uryvtku wg normy PN-B-19701 [28]. plasck wg PN-B-06T11 [16] i
wode wg PN-B-32230 [34].
2.4. Elementy deskowania konstrukeji betonowyeh i #elbetowych
Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nalesy wykonad 2 materialow odpowiadajacyeh nastepuigeym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-T-95017 [35],
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wa PN-B-06251 | 13] 1 PN-D-96000 [36],
— tarcica iglasta do drobnyveh elementow jak kliny, klocki itp. we PN-D-96002 |37],
- pwozdzie we BN-87/3028-12 [46],
— sruby. whrety do drewna i podkladki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-B2505 [43] i PN-M-82010
[40].
— plyty pilSniowe 2 drewna we BN-69/7122-11 [55].
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innyeh materialdow, pod warunkiem akceeptacii Indgyniera,
1.5, Beton i jego skladniki
Do murdw oporowych betonowyeh - dcian konstrukeyinveh nalezy stosowad beton swvkly we PN-B-06250 [12]. W
preypadkach technicznie uzasadnionvch, zgodnie z wstaleniami dokumentacji projektowe] 1 S8T, modna stosowad beton
hvdrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49].
Do betonu powinien byé stosowany cement powszechnego usviku, we PN-B-19701 [28].
Kruszywo do betonu (piasek, Fwir, zrvs, mieszanka # kruszywa naturainero sorowanego, kruszywo famane) powinno
odpowiadac wymaganiom PN-B-06250 [12] 1 PN-B-067T12 [17].
Woda powinna by¢ odmiany 17 i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [34].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli preewiduje to dokumenacja projekiowa i 85T,

Dodaiki i domieszki powinny odpowiadad PN-B-06250 [12]
Projektowanie skladu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadad wymaganiom PN-B-062350 [12],
Klasa betonu, jesli dokumentacja projekiowa nie okresla inaczej. powinna bvé dla murdw oporowych 2

7%
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b betonu: B 20.
2.6, Kruszywo lamane

Do wykonania podbudowy pod fundament betenowy naleky stosowad kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
o frakeji 0315 mm, Kruszywo powinno spehiaé wszvstkie wymagania podane w S5T 04,0402 Podbudowy 2 kruseywa
famanego stabilizowanego mechanicznie,

2.7. Materialy do szezelin dylatacyjnych
Szczeliny dvlatacyjne powinny byé wypelnione materiatem uszczelniaiacym zgodnym 2 dokumentacja projekiows i
85T, posiadajacvin aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke,
2.8. Materialy izolacyjne
Do izolacji murdw oporowvch mozna stosowac nastepujace materialy,
a) lepik asfalowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],
b) roztwar asfaltowy do gruntowania powierzchni cian przed ulozeniem wlasciwej powloki izolacyjnej wg PN-B-24622 [30].
¢} lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625 [31].
d) asfaltowa emulsje kationowa do gruntowania powierzehni wg BN-TL6TTI1-02 [54],
e) emulsie asfaltowa wg BN-82/6753-01 [33],
1} kit asfaltowy uszezelniajacy wg PN-B-30175 [33],
2) pape astaltowa na tekturze budowlangj wg PN-B-27617 [32],
h) pape asfaltowa na wildkninie przysaywane] wa BN-87/6731-04 [52],
i} inne materialy izolacyine posiadajace aprobate techniczna wydana preez uprawniona jednostke.
Zastosowane materialy izolacyine musza by¢ zaakceptowane przez Inzymiera,
2.9, Materialy do wykonania odwodnienia za murem oporowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowyvin moga byé wykonywane z materialow takich jak zwir, mieszanka, piasek
gruby i dredni. odpowiadajacveh wymaganiom PN-B-06T 16 [23] i PN-B-11111 [24].

Rurki drenarskie powinny odpowiadaé wymaganiom nasigpujacych norm;

a) ceramicene rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26],
by rurw drenarskie 2 tworzvwa sztucznego wo BN-TE/B354-12 [47].

Geowldknina powinna by¢ materialem odpornym na dzialanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie |
biologicenie oraz temperatury. bez rozdaré, dziur i przerw ciaglosci, z dobra sczepnoscia z gruntem, o charakterystyce zzodne]
z dokumentacja projekiowa lub aprobatami technicznymi.

2,10, Warstwa wyrdwnawcza !

Do wykonania warstwy wyrdwnawcezej pod prefabrykowane elementy Zelbetowe naleiy zastosowad chudy beton o
grubodei 10 cm wg PN-B-06230. ktérego skiadniki powinny odpowiadad wymafzaniom punktu 2.5,

2.11. Betonowe elementy prefabrykowane ; ;

KSZTALT | WYMIARY ELEMENTOW POWINNY BYC ZGODNE 7 DOKUMENTACIA PROJERTOWA.
ODCHYLK] WYMIAROWE PREFABRYKATOW POWINNY ODPOWIADAC PN-B-02356 WEDLUG 7 KLASY:

Wymiar elementu [mm) Tolerancja wymiaru [mm]
od 300 do S0 (L)
ad 900 do 3000 i }2

Powierzchnie lementéw powinny bye oladkie. bez spekniec, rakow i rys. Dopuszeza sie drobne pory o glebokosc do
5 mm w liczbie 2 s2 na | m keawedzi elementu, prey czvm na jednej krawedzi nie moze byé wiecej niz 5 wyseczerhien.
Elementy nalezy skladowad na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu. Poszezegdlne rodeaje
elementdw powinny byvé skladfowane oddzielnie.
3, SPRZET :
A1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ozdlne wymagania dotvezace sprzetu podano w S5T D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2, Spregt do wykonania murdw oporowych
Wykonawea pravstepujacy do wyvkonania muru oporowego powinien wykazad sig mozliwoscia Kerzystania 2
nastepujacego spreetu:
- koparek,
—  betomarck.
— apesrerarek plvtowych wibracyinyeh,
— ubijakow recenyceh | mechanicznych,
— ladowarek,
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00,00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo moa przewozié dowolnymi  srodkami  transportu w  warunkach  zabezpieczajacyeh  je  przed
zanieczyszezeniem. zmieszaniem z innymi kruszywami 1 nadmiermym zawilgocenien.
4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozié zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].
4.2.3, Transport stali zhrojeniowej
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Stal zhrojeniowy mona przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacyeh ja preed horozja
1 uszkodzeniami,

4.2.4, Transport elementdw prefabryvkowanych

Elementy prefabrykowane mosna przewozi¢ dowelnymi srodkami transporiu w warunkach zabezpicerajacych je
przed uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowe] powinien odbywac sie zgodnie 2z wymaganiami PN-B-06250 [12] 1 SST.
4.2.6. Transport drewna i elementdw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
preed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je preed korozia,

4.2.7. Transport wyrobdw ceramicznych
Rurki ceramiczne drenarskie nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-T8/6741-07 [50].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robdt
Ugdlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00,00.00 .. Wymagania ogalne™ pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania murdw oporowych
1. Mur oporowy nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie wymagan i badan przy odbiorze oraz
PMN-B-03010 [5] w zakresie obliczen statycznych i projektowania,
2. Wykonawea zobowigzany jest przedstawi¢  do  akceptacii Inzynierowi szezegolowe rozwigzania projekiowe z
wymaganiami odbioru robot dla brakujacyeh w dokumentaci projektowej elementéw muru oporowego.
3. Wykonawca powinien uzyskac akceptacje Inzyniera dotvczaca sposobu zabezpieczenia skarp na czas montazu muru
OPOrowEZ0,
5.3, Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacii projektowe) nie okredlono inaczej. wykopy pod mur oporowy moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie. Dopuszeza sie wykonanie wykopu recznie do glebokosci nie wieksze] niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wid gruntowych bez odwodnienia welebnego jest dopuszezalne tvlko do glebokodei 1 m
ponizej poziomu piezometryeznego wod gruntowvch, W gruntach osuwajacyeh sie naledy wykonyvwad wykop ze skama
zapewniajaca statecrnosd lub stosowad mne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera,

Roboty ziemne powinny odpowiadad wymaganiom PN-B-06050 [ 11].

Gormna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej.

Dropuszezalne odehy ki wymiardw wykopu wynosza:

- wplanie + 1demi-5em,
— rzedne dna wykopu £ 5 cm.

Madmiar gruntu 2 wykopu nalezy odwiezé na migjsce odkladu lub rozplantowac w poblizu miejsca budowy.
34 Wrkonanie warstwy podbudowy ;

W preypadku  gruntow  stabonodnych elementy prefabrvkowane nalezy pesadawiac na  betonowej lawie
fundamentowej. Do wykonania warstwy podbudowy po lawe fundamentows nalesy uzy¢ kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakeji V31,5 mm (zgednie z SST 04.04.02). Kruszywo nalezy ulozyé na uprzednio zageszezonym podlozu
gruntowym {lp-0.95). Grubosc warstwy kruszywa nie powinna by¢é mniejsza niz 15 em. Wymiary podbudowy zgodnie z
dokumentacja projekiowa.

35 Wykenanie deskowanio wykapu § fundameniu

Deskowanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-06231 oraz powinno zapewniad sziywnosé i niezmiennosé
ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umoztiwiajacy tatwy jezo montaz
I demontaz Przed wypelieniem masa betenowa. deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluezy¢ wyciek zaprawy i
mozliwost znieksziateen lub odehylen w wymiarach betonowej konstrukeji.

3.6, Wykonanie fawy fundamentowej

Lawe fundamentows nalefy wykonad na uprzednio zageszezone] podbudowie z kruszywa tamanego, Lawy powinny
by¢ wylane na glebokosei odpowiedniej dla posadowienia murkéw oporowych, Nalezy je wykonaé zgodnie z BN-64/8845-02.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrdwnany warstwami. Betonowanie faw nalery wykonaé zeodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalesy stosowac¢ szezeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa.
Girubose fundamentu zgodnie z dokumentacja,

5.7, Ustawienie prefabrykowanych elementdw betonowych

W przypadku wykonywania muru z prefabrykowanych elementow betonowyeh lub 2elbetowyeh plaszezyvzny stvkow
elementow powinny by¢ wypenione zaprawa cementowa zgodna z PN-B-14501 [27).

Prefabrykowane elementy nalezy posadawiat na uprzednio preygotowanym podlozu. zgodnie z dokumentacja
projektowa | 55T,

Przy wysokosciach muru powyzej 1.0 . wymagane jest posadowienie ponizej granicy przemarzania gruntu,

Stabilnosc sciany prey wypehianiv zapewniona jest poprzez wsuniecie okraglego preta stalowego o érednicy 16 mm
w zabetonowane uchwyly. W naroinikach prety nalezy uformowaé w postaci katownikow. Strefe naroznikowa dla lepszej
stabilizacji powinno sie wypelnic betonem. Spoiny pionowe nalezy uszczelnié¢ za pomoca papy bitumicenej o szerokosei 20 em.
%.8. lzolacja murdw oporowych

lzolagje nalezy wykonat zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. lzolacie wykonuje sie na powierzehni muru od
stromy gruntu lub materialu zasypowego,

Ay
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Jedli w dokumentacii projektowe] lub S8T nie okreslono sposobu wykonania izolacjl, 1o modna ja wykona¢ popraes
dwu lub trzykrotne nalozenie na powierzchnie sciany materialéw izolacyinyeh okredlonyeh w pke 2.8,

Karda warstwa izolacii powinna tworzyé jednolita, ciagla powloke prevlegajaca do powierzchni sciany lub do
uprzednio ulozone) warstwy izolacji. Wysigpowanie ziuszczen, spekan. pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych
materialow rolowych jest niedopuszezalne. Warstwa fzolacji powinna bvé chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Materiaty i sposob wykonania izolacji musza byé zaakceptowane przez Inzyniera.

5.9, Zasypywanie wykopu

Zesvpywanie wykopu nalezy wykonywad warstwami o grubosci dostosowanej do przyjgle] metody zageszczania

gruntu. Ktdra to grubosc nie powinna preekraczac:

— prey zageszczaniu recanym i walowaniu - 20 om,

— pray zageszezaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 em.
- przy stosowaniu cigzkich wibratordw lub ubijarek plytowych - 60 cm.

Zageszezanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinne odbywadé sig rgcanie do
wysokosel okolo 30 em powyirej urzadzenia lub warstwy odwadniajace.
5.10. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzehniowe powinno zabezpieczaé przed powstawaniem obszaréw bezodplywowych.

Spadek powierzchni terenu powy zej Sciany oporowe] powinien wynosic co najmniej 1 %. a w pasie o szerokosci 1.3
m praylegajacym do Seiany. co najmniej 3 %

Odwaodnienie za murem oporowym powinno by wykonane zgodnie 2 dokumentacia projeltowa. a w przvpadku
braku wystarczajacych ustalen, prey udyeiu innyeh rozwiazan zaakceptowanych przez Indyniera,

Warstwe filtracyina pionowa zaleca sie stosowad w przyvpadku zasvpdw z gruntow piaszezystyeh, Warstwe ukosha -
w celu eliminacji nadmiernego cidnienia sphywowego wody w porach, w slabo zaggszezonym zasypie, natomiast jednoczesnie
warstwe pozioma i pionowa (lub ukoéna) nalezy stosowad w celu prevspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spoistego,
zgodnie z ustaleniami PN-B-03010 |5].

Zamiast warstwy filtracyjne) modma wykonywad:

— caly zasvp z gruntu niespoistego spelniaigcego warunki jak dla warstwy filtracyjngj,
- geowloknine,
- warstwe 2 kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubosci od 50 do 150 mm.
5.11. Dopuszezalne tolerancje wykonania muru oporowego
Dopuszcza sie nastgpujgce odchylenia wymiardw w stosunku do podanych w dokumentacii projektowej:

a) rzednyeh wierzchu sciamy + 20 mm,
by rzednyeh spodu + 50 mm,
¢) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/m i nie wiceej niz 20 mm na calej dlugosci,
¢) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odehylenie od plaszezyeny lub zaloonego szablonu) nie wigeej niz 10 mm/m i
nie wigcej nix 20 mm na calej powierzchni mury,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Dgdlne zasady kontroli jakosci robot podano w S5T D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 6,
6.2, Kontrola wykonania wykopdw fundamentowych

Kontrole robdt ziemnych w wykopach fundamentowych nalery przeprowadzad z uwzglednieniem  wymagan
podanyeh w punkcie 5.5,
6.3. Kontrola robdt betonowych i zelbetowych

W czasie wykonmywania robdt naledy preeprowadzad svstematvezna kontrole skladnikiw mieszanki betonowej |
wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12]. zgodnie 7 tablicg 2,

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu drednic, ilodei i roemieszczenia zbrajenia w pordwnaniu z dokumentacia
projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].
Tablica 2, Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedlug

PN-B-06250 [12]

L | Rodzaj badania Metoda badania we | Termin lub
P czgstos¢ badania
1 | Badania skladnikéw betonu bezposrednio  przed  wiyeiem  kazdej
I.1. Badanie cementu dostarczonej partii
- ¢zasu wiazania PM-EN 196-3 [44]
- zZmiany objetosc PM-EN 196-3 [44]
- obecnodol grudek PN-EM 196-b [45]
|.2. Badanie kruszywa
- skladu ziarnowezo PN-B-06714-15[20] | kazde)
= ksztaltu ziam PN-B-06T714-16[21] | dostarczone]
- zawartosci pylow PH-B-06714-13[19] | partii
mineralnyeh
- ZAWarlosel zanieczyseczen PN-B-06T14-12[ 18]
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obeych
- wilgotnesci PH-B-06714-18[22] | berpoirednio preed uiveiem
prayv rozpoczeciu robdt oraz w preypadky
1.3, Badanie wody PN-B-32250 [34] stwierdzenia zaniccryszezen
2 | Badania mieszanki betonowe) “Pry TOZPOCZETiy  Tobot
-urabialnosci =przy projrecepty 12 razy
-konsystengji PN-B-06250 [12] na zmiang robocza
-zawarioscl powielrza w -przv ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowe 2 razyv na zmiang robocza
3 | Badania betonu
3.1, Badanie wytrzymalosci prey ustalaniu recepty oraz po wykonaniu
na sciskanie na probkach PN-B-06250 [12] kazdej partii betonu
3.2. Badania nieniszczace | PN-B-06261 [ 14] w preypadkach technicznie
betonu w kenstrukeji PN-B-06262 [15] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty. 3 razy w czasie
3.3, Badanie nasiakliwose PN-B-06250 [12] wykonywania konstrukeji ale nie rzadziej
niz raz na 3000 m* beronu
PN-B-06250 [12] prey ustalaniu recepty. 2razy w
3.4, Badanie odpornosci na czasic  wykonywania konstrukeji ale nie
dzialanie mrozu readiie]
niz raz na 5000 m* betonu
przy  ustalaniv recepty, 3 razy
3.5, Badanie przepuszczalnosci PN-B-06250 | 12] woczasie  wykonywania konstrukeji, ale
wody nie rzadziej niz raz na 5000 m® betonu

6.4. Kontrola podloia pod fundament
Malezy sprawdzi¢ wykonanie warstwy podioZa pod tawe z zachowaniem tolerancji dla szerokosci w stosunku do
podanej w dokumentacji projektowej + 2 em, Zageszezenie podloza powinne byé zgodne z dokumentacja projektowa i 58T
{nie mnigj niz lp=0.97),
6.5, Kontrola law fundamentowych
Przy wykonaniu faw badaniu podlegaja:
- zgodnese profilu podhuimegzo gome) powierzchni taw z dokumentacja projektowa: Dopuszczalne odchylenia moga
wynosic = 1 cm na kazde 100 m fundamentu,
- wymiary faw:
Wymiary taw nalezy sprawdzac w dwoch dowolnyeh punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancie wymiardw
wynosza: + 10% wysokosol projektowane] oraz = 1% szerokodci projektowane).
- rownost gome) powierzchni law,
Rrdwnosc 1¢ sprawdza sie poprzez przyiozenie w dwoch punktach na kakde 100 m lawy wzymetrowe) laty,
Preeswit pomigdzy goma powierzchnia fawy i przylozona tata nie moze nie mode przekraczac 1 cm.
- gageszerenie faw
Zageszezenie bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m tawy,
- odehylenie linii faw od projektowanesgo kierunku
Dopuszezalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 em na kazde
106 m wykonane] lawy, 1
f6. Kontrola wykonania muru z elementow prefabryvkowanyveh
Przy wykonywaniu muru nalezy przeprowadzic badanie w zakresie tolerancji podanej ponizej:
A sprawdzenie prawidlowosel utodenia elementow prefabrykowanyveh przez ogledziny,
B) Sprawdzenie grubodei 1 wysokosel muru - dopuszezalna odchvlka zgodnie z dokumentacia przedstawiona preez
producenta
C) Sprawdzenie prawidlowosel wykonania powierzehni i krawedzi muru:
- zwichrowanie i skreyvwienie powierzehni muru - nie wiecej niz 13 mm/m
- odchylenie krawedzi od linii proste] - nie wiece] niz 6 mm/m i najwyzej 2 odchylenia na 2 m
- odchylenia powierzchni i ktawedzi od kierunku pionowego - nie wiecej niz & mm na calgj wysokosci.
6.7. Kontrola seczelin dylatacyjnyveh
Seezeliny dylatacyjne nalezy sprawdzac przez ogledziny oraz pomiar | pordwnanie 2z tolerancjami podanymi w
punkeie 3.7, dotyczacymi szerokosci szezeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnyeh rozstawow szezelin dylatacy jnveh.
6.8. Kontrola izolacji muru oporowego
lzolacja przeciwwilgotnodeiowa powinna byc sprawdzona przez ogledziny i byé zgodna z wymaganiami punktu 5.8,
6.9, konfrola prawidlowosel zasypywania wykopu muru oporowego
Sprawdzenie prawidlowescl zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzad systematveznie w
czasie wykonywania robdt w zgodnodel 2 wymaganiami punktu 5.8,

29
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610, Kontrola prawidlowodei wykonania robdt odwodnieniowyeh
Robotv odwodnieniowe #za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe naledy sprawdzal zgodnic 2
punktem 5.10,
611, Ocena wynikdw badan
Wazvstkie materialy musza spelniaé wymagania podane w punkeie 2.
Wazvstkie elementy robit, ktore wykazujs odstepstwa od postanowien 85T powinny zostad rozebrane 1 ponownie
wykonane na koszi Wyvkonawey,
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Qgdlne zasady obmiaru robdl
Ogolne zasady obmiaru robat podanoe w S8T D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7,
7.2, Jednostka ohmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr biezacy ) wykonanego muru oporowego o dangj wysokosci,
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbicru robdt podano w 55T D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 8,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie # dokumentacia projektowa, S8T | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotvezgce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w S5T D-M-00.00.00 . Wymagania ogdine”™ pkt 9,
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m* mury obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty pravootowaweze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow. transport elementow prefabrvkowanyeh,
- wykonanie robdt ziemnveh,
— wykonanie deskowania.
— whudowanie i stabilizacje podbudowy,
— wykonanie fundamentu z betonu wraz z jego przygotowanien,
— wykonanie szezelin dyvlatacyinych,
- pielecnacje betonu,
—  wykonanie zabezpieczenia skarp na czas montazu elementow,
—  wykonanie izolag)i przeciwwilgociowej,
—  Wykonanie dylatacqi styropianem gr. 3 cm miedzy istniejacym budynkiem a proj. scianka,
— zasypanic wykopu,
— roboty odwodnieniowe,
— roboty wykofcreniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratorvinveh wymaganveh w specyfikacji technicznegj,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
. PN-B-01080 Kamien dla  budownictwa | drogownictwa,  Podzial
i zastosowanie wedlug wlasnosci fizvezno-mechanicznych
2.0 PN-B-O1100 Kruszywa mineralne, Kruszvwa skalne, Podzial, nazwy i
okreslenia
3. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania
4, PN-B-02356 Koordynacja  wymiarowa w  budownictwie. Tolerancja
wyimiarow elementow budowlanych z betonu
5 PN-B-03010 Sciany oporowe, Obliczenia statyczne i projektowanie
&, PHN-B-03264 Konstrukcje betonowe, 2elbetowe 1 sprezone, Obliczenia
statvezne i projektowanie
7. PN-B-04101 Materialy kamienne, Oznaczenie nasigkliwoscl woda
8. PN-B-U4102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metods
bezposrednia
9. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymalodei na $ciskanic
1, PN-B-04111 Materialy kamienne. Ogznaczenie scieralnoéci na tarczy
Boehmegao
11, PN-B-060350 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w  zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze
12, PN-B-06230 Beton zwykiy
13, PN-B-0625] Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06261 Mieniszcrace  badania  konstrukeji z betonu.  Metoda

ulradé#wickowa badania wyvtrzymalosei betonu na sciskanie



Likwiducia barier areftebtonicznyelt w budvnkn ssholy podstawowe] w Budrach

16,
17,
1%,

26,
27.
28,

29,
30,

il

13

Ja,
33,
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44,
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PN-B-06262

PN-B-06711
PN -B-06712

PN-B-06714-12

PN-B-06T14-13

PH-B-06T14-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18

PH-B-06716
PN-B-11111
PN-B-11113

PM-B- 1 2040
PMN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000)
PN-D-96002
PM-H-84020)

PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3

PM-EN 196-6
BMN-87/5028-12

BMN-T8G354-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BMN-TEAT41-07
BN-6T/6747-14
BN-82/6751-04
BN-82/6753-01
BN-71/6771-02
BN-69/7122-11
BN-T4/8841-19

BN-T6/8847-01

Nieniszezace badania konstrukcji z betonu na Seiskanie 2a
pomoca miotka Schmidia tvpu N

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa  mineralne. Badania Oimaczanie zawartodci
zanieczvszezen oheyeh

Kruszywa mineralne. Badania Omnaczanie zawartosci pylow
mineralnyeh
Kruszvwa
Zlarnowego
Kruszvwa mineralne. Badania Oznaczanie ksztaliu ziarm
Kruszvwa mineralne. Badania Oznaczanie nasiakliwosci
Kruszywa mineralne. Plaski | 2wiry filtracyjne, Wymagania
techniczne

Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych, Zwir i mieszanka

Kruszyvwa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
dragowych, Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Zaprawy budowlane zwykle

mineraine., Badania  Oznaczanie  sklade

Cement. Cement powszechnego ueytku. Sklad, wymagania i

oceng zzodnosci

Lepik astallowy stosowany na zimno

Roetwor asfaltowy do gruntowania

Lepik astallowy z wypelniaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na tekturze budowlang

Kit asfaltowy uszezelniajacy

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Surowiec dreewny. Drewno tartaczne iglastie

Tarcica iglasta ogdlnego preeznaceenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Stal weglowa Konstrukeyjna  awyvkie jakosci ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podkladki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze fbem kwadratowym

Whrety do drewna ze them stozkowym

Whrety do drewna ze them kulistym

Metoda badania cementu. Oenaczenie czasdw wigzania i
stalosci objetosc

Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
Gwozdzie budowlane. Gwoddzie z trzpieniem  gladkim,
okraghm i kwadratowym

Rury  dremarskie  karbowane z
polichlorku winy|u

Cement. Transport i preechowyvwanie
Beton hvdrotechniczny, Wymagania technicime

Wiyroby preemyslu cefamiki budowlanej, Przechowywanie i
transport

Sposoby  zabezpieczania  wyrobdw  kamiennveh  podezas
transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa astaliowa na
wldkninie prayszywanej

Asfaltowa emulsja anionowa do izolac)i wodochronnyeh
Masy bitumicene. Asfaltowe emulsje kationowe

Plvty piliniowe z drewna

Roboty murowe. Mury 2 kamienia naturalnego. Wymagania i
hadania przy odbiorze
Sciany  oporowe  budowli
Wymagania i badania.

nieplastyfikowanego

kolejowyeh 1 drogowwvch.



Likwidacia barier architehtonicznveh w budvnkn szkoly podstawowe) w Budrach

2o

D.11.01.01. Montaz balustrad

1. WSTEP
L1 Przedmiot 85T
Preedmiotem ninigjsze] szezegdlowej speeyvlikac)i technicene] (S57T) sa wymagania dotvezace wykonania 1 odbioru
robot zwiszanveh z likwidacja barier architektonicznyeh w budynku szkoly podstawowe] przy ul. Marli Konopnickigj 5 w
Budrach.
1.2, Zakres stosowania 58T
Szczegolowa specylikacia techniczna stosowana jest jako dokument preetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji wiw robdt,
1.3 Zakres robdt objetyveh Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja dotyczy wszysikich czymmosci majacyeh na celu wykonanie montazu balustrad stalowach, w tym:
— wykonanie balustrad schodéw zewnetrznyveh oraz podjazdu na wazki inwalidzkie zgodnie 2 projektem,
— zamonlowanie elementow zgodnie z projektem,

Prredmiotem  opracowania  jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosei materiatow  wykorzystywanyveh  do
powyzszyvch robil, wymagan w zakresie robdt preygotowawczyeh | zasadniczych oraz wymagan dotvezacyeh
wykonania i odbiordw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe niyle w ninicjsze specylikacii sa zgodne 2 obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i 2
definicjami podanymi w 55T,
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgee robdt podana w 55T pkt |7
2, MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Qgdlne wymagania dotvezace materialdw okreslone zostaly w 88T pht 2.
Wszystkie uinvte materialy powinny mie¢ aktualne. wymagane preepisami znaki i éwiadectwa dopuszezenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolite] Polskie). okreslone w 55T pkt 2.1,
1.2 Balustrady stalowe
Balustrady zewnetrzne naleZy wykonac ze stali nierdzewnej polerowane) gatunek 304.
|. Balustrady zewnetrzne na schodach zewnetrenveh, Stupki i porgeze 2z rury o drednicy ok, 50mm, zalecane wypelnienia
piohowe spawane, wykonane z rury o Srednicy 16mm, stupki mocowane od gory stopni
2. Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnyeh — stupki | podwdine pogeze 2 rury o Srednicy ok 50 mm. zalecane
wypelnienie zabezpieczajace przed wyjechaniem wozka pod porecza z rury o Srednicy 16 mm.
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyezace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu okredlone zostaly w 85T pht 3,
3.2 Sprzet do wykonania robdt
Sprzet do montazu balustrad i pochwytdw — reczny sprzet budowlany 1 elektronarzedzia, podnosniki, spawarki. zestawy do
ciecia | spawania, déwigniki, zurawie. miary zwijane lub skfadane, poziomice.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne
Ogdine wymagania dotyezace transportu okredlone zostaby w S8T pkt 4.
4.2 Transport materialow
Slusarke przewozi¢ dowolnvmi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podezas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem,
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu. Ktore nie wplvna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot | wlasciwosci przewozonych marerialow 1 urzadzen.
Wyroby do transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami praez odpowiednie opakoewanie. Osprzet 1inne elementy luzem
transportowad i przechowywad skompletowane w odrebnveh fabryeenyeh opakowaniach.
Zaladunek 7 rozladunek powinien odbywad sic w sposch zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udéwigu
dostosowanym do ciezary palety lub 2urawia wyposazonego w zawiesic 2 widlami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ngdlne
Ogdlne wymagania dotvezace wykonania Robdt podano w S8T pki 1.7,
— Prred preystapieniem do wykonania balustrad nalesy dokladnie sprawdzié wymiary elementdw, na ktoryeh prowadzone
beda roboty montazowe, W prevpadku stwierdzenia rozbieinodci w wykonaniu w o stosunkue do projektu, nalezy, w
urgodnieniu z Inspektorem Nadzory i dostawea elementdw. dokonad adaptacji projekiu balustrad.

— Przy przemieszczaniv elemeniow metalowych przeznaczonyeh do osadzenia w elementach budynku nie wolno
wyrzadzad szkod w pracach jui wykonanveh.

- Prace pomocnicze swiazanie z whudowaniem, osadzaniem | montazem wyrobow metalowych nalezy praygotowacd w
taki sposob, aby byle zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osdb, zgodnie # obowiazujacymi preepisami w
tvm zakresie.
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— Nalezy zatwierdzic sposob wykonczenia elementdw $lusarskich:

5.2 Warunki preystgpienia do robat
Preed preystapieniem do montazu elementdw Shusarskich niezbedne jest:
- przedstawienie do akeeptacji probki balustrad z pochwytem,
- sporzadzenie rvsunkdw warsztatowveh z niezbednymi obliczeniami 1 przedstawienie ich do akeeptacji Inspektorowi
Madzoru.
5.3 Montaz balustrad z pochwytami
— Wezystkie elementy mocujace dostarczene beda preex producenta balustrad,
— Werysikie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrad i pochwytdw zostana ujete w cenie.
- Balustrady dostarczeone beda na plac budowy w formie wykonczonyeh zestawdw gotowyveh do zamontowania,
- Wiymiary poszezegdinych elementow balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami
- Balustrady powinny byé osadzane zgodnie # dokumentacja techniczna, rysunkami technicanymi i instrukcja producenta,
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,
5.4 Jakosé wykonania
Wocelu oceny jakosei montazu balustrad i pochwyidw nalesy sprawdzié:
— zoodnosd wymiarow,
— jakosé materialow waytveh do wykonania elementow.
— prostoliniowose i pionowosé zamontowanyeh elementdw,
— prawidlowosé wykonania, montazu | mocowania @ uwzglednieniem szezegoldw konstrukeyinych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakodei robot podano w 85T pkt 6,
6.2 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdl preeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanyeh robat, w szezegdlnodel w zakresie:
= zgodnosci 2 dokumentacia projektows, rysunkami technicanymi w 8T,
jakosci zastosowanveh materialow 1 wyrobow,
kompletnosei montowanych elementdw,
— prawidlowosel osadzenia i montaiu,
— dotrzymania dopuszezalnyeh odehylek w wymiarach, katach i plaszczyvenach,
— zgodnosel rodzaju zastosowanyeh materialdw z projektem,
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1 5.4, | wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przer Inspektora nadzoru,
7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
Przedmiaru i obmiaru ilodei robdt dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w 88T pkt 7,
Dla umow ryezaltowyeh obmiar sprowadza sie jedwvnie do szacunkowegzo okredlenda zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia precjciowe] faktury,
8. ODBIOR ROBOT
Chdbioru robdt dokonuje sie sgodnie z ogalnymi zasadami podanymi w 85T pkt 8.
8.1 Zgodnosé robdt z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacia projektowa. ST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania wg pkt. 6 8T daly pozvtywny wynik.
8.2 Odbidr ostateceny (kofcowy)
Odbioru koncowego rohdt dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w 55T pkt 8.5,
Wotoku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé sie z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zoodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2, ninigjszej ST, poréwnaé je z wvmaganiami podanvmi w pkt, 5.4, oraz dokonac oceny
wizualngj roboL
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone prezez Wykonawee dokumenty s
kompletne | prawidlowe pod wzgledem merytorveznym. Jezeli chociazby jeden winik badan byl negatywny roboty nie
powinny byé prayjete. W takim wypadku nalezy jezeli to mozliwe ustali¢ zakres prac korveujacych, usunad niezgodnosci z
wymaganiami okredlonymi w pkt. 5.4 i przedstawié roboty ponownie do odbior.
W opraypadku nickompletnosei dokumentéw odbior moze by dokonany po ich uzupetnieniv. Z caynnosci odbioru sporzadza
sig protokd! podpisany preez preedstawicieli Zamawiajacezo 1 Wykonawey, Protokol powinien zawierad:
ustalenia podjete w trakeie prac komisji,
—ocene wynikow badan,
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
= stwierdzenie 2godnosei lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem,
Protokat odbiory kotcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdey Zamawiajacvm a
Wykonawea.
8.3 Odbior po uplywie okresu rekojmi i pwarancji
Ordbioru robdt po uphywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogolnvmi zasadami podanymi w S5T pkt 8.5.3..
zuwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3, . Odbior ostatecrny (koncowy )™,

b
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Opdlne zasady rozliczenia robat i platnosei za ich wykonanie podane sa w S8T pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartodé tych robdt abliczona w sposob
ustalony w umowie.
10, DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacia projekiowa, opisujaca przedmiol zaméwienia na wykonanie
robin budowlanych. Pozosiale dokumenty:
HLT Ustawy
Wikaz podstawowyeh ustaw zawarto w OST pkt 10,1,
10,2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST pkt 10.2.
10.3 Normy
* PN-1S0 3880-1:1999 — Budownictwo. Schody, Terminologia
+ PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
= PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztaltownikdw i blach profilewanyveh na zimno - Projektowanie i
wyvkonanie
« PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukeyjnveh, Warunki techniczne dostawy,

10.4 Inne dokumenty
* Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlanyveh wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: » Zeszyt nr 305/91 —
Zabezpieczanie przed korozja stalowyeh konstrukeji budowlanvch

* [nstrukeje i aprobaty technicene producenta i dostawey materialow,
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[D.12.01.01. Montaz stolarki drzwiowej

1. WSTEP
1.1, Preedmiot S5T
Preedmiotem niniejszej secregdtowe specylikacyi technivene] (S5T) sa wymagania dotvczace wykonania i odbioru
robdt swiazanyeh 2 likwidacia barier archilcktonicenyeh w budyvnku szkoly podstawowe] przy ul, Marii Konopnickiej 5 w
Budrach.
1.2, Zakres stosowania S5T
Szezegolowa specyfikacia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy | kontrakiowy przy zlecaniu i
realizacji wiw robdt,
1.3 Zakres robdt objetyeh Specyfikacja Techniczng.
Roboty, kiorveh dotvezy Specyfikacja obejmuja wszyvstkie caynnodci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robaot;
- Demontaz istnigjacej stolarki drzwiowej
- Osadzenie stolarki drzwiowe) p-poz.

- Oynkowanie scianki nad otworem drzwiowym i wzdluz pionowych osciesy

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robit

Wiykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacia projektowa 55T i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyezace robot . Wymagania ogolne”.

L5, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w OST \Wymagania
ozdlne”,

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogilne

Ogalne wymagania dotyczace materialiw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WST .Wymagania ogalne”. Materiahy
stosowane powinny spelnia¢ wymagania:

= posiadad certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do norm polskich, z suropejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczna panstwa celonkowskiego uznana za zgodna z wymaganiami podstawowymi, a
nastepnie bv¢ omaczone znakowaniem CE.

* posiadaé deklaracje zeodnodei 2 uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez preducenta - w przyvpadku wyrobow
podanyeh w wykazie komisji Europejskiej majgeych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa.
Na opakowaniach materialéw stosowanyeh do wykonywania robot powinien sie znajdowaé termin przydatnosei do
stosowania,
Sposob ransportu i skiadowania materialdw do robét powinien bvé zgodny z wymaganiami producenta.
Wykonawea obowiazany jest posiadac na budowie pelna dokumentacje dotvezaca skladowanych na budowie materialow
przeznaczonveh do wykonvwania robar,
1.2, Materialy stosowane
Dirzwi aluminiowe p-po:
- Drewi aluminiowe petne. preeseklone, dwuskrzydiowe, wyposazone w samozamykacze;
- Wymiary: zgodnie 2 dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie

- Odpomosc poizarowa El 60 , potwierdzona Atestem Technicznym i ocena zgodnosci oraz ornakowaniem znakiem
budowlanym zgodnie z obowiazujacymi przepisami ( Ustawa o wyrobach budowlanych DzLl, Nr 92/2004 poz. 881)

= WyposaZenie drewi w obustronny zamek patentowy,

- Drewi p-poi po otwarciu nie moga pomniejszac projekiowanezo wymiary szerokosci w swietle oscieznicy,

Drawi wykonane przez specjalistyezng firme zabezpieczen precciwpozarowyeh budynkow,

Wykonawea drawi dostarczy wyrob kompletnie wykoniczony 2 okuciami, zamkami, elementami mechanizmu otwierania,
zabezpieczony antykorozvinie z instrukeja technicena whudowania i uiytkowania,

Dostawea dokona pomiarow budowlanych w naturze oraz okresli wymogzi budowlane do montazu drewi p|z"-.-msnwane do
warunkow istmiejacych,

2.3 Przyjgcie matwerialow na budowic

Producent jest zobowigzany dostarczy< dla kazdego wyrobu certvfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikal zgodnosci #
dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz kartg katalogowsa wyrobu lub firmowe wytyeane
stosowania wyrobu,

Kontrolne badania wiasciwosel wyrobow nalezy przeprowadzad rzodnie 2 wymaganiami norm dotvezacymi wyrobu lub
innveh dokumentéw odniesienia, tvpu .aprobata techniczna”.

Materialy moga by¢ preyviete na budowe. jesli spelniaja nastepujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstepstw od projekiu,

- 57 whasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniaja wymagane wladciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- posiadaja certyfikat zgodnosei,

Preyjecie wyrobow na budowg powinno by¢ porwierdzone:

2.4, Wymagania przy odbiorze

¥3
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Kazdy clement dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wegledem;

- jakosel materialdw,

- zgodnosci 7 projektem,

- zeodnoscd 2 atestem wyhwormi,

- jakosci wykonania 2z uwzglednieniem dopuszezalnyeh telerancii.

- jukosci powlok antvkorozyinyeh.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inspekior.

3. SPRZET

Opgdlne wymagania dotyczace spreew podano w SST  Wymagania ogdlne”

Roboty mo#na wykonad przy pomocy sprzetu zeodnego z instrukcja producenta oraz zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania detyezace transportu podano w 58T (Wymagania ogdlne”

Elementy moga by¢ preewozone dowolnymi srodkami transportu zaakeeptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Elementy do transportu naleky zabezpieczyd preed usekodzeniem przez odpowiednie opakowanie,

Zabespieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy musza byé zabespieczone preed przesunigciem lub utrata statecznodel,

Okucia nie zamontowane do wyrobu preechowywad i transportewad w odrgbnyeh opakowaniach,

Wizysthie wyroby nalery preechowyvwad w magazynach zamknigtveh. suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferveanymi,

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone. poziome i réwne. Wyroby nalezy ukladac w jednej lub
kilku warstwach w odleglosci nie mnigjszej mz | m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w AST  Wyvmagania ogdlne”.

5.1 Roboty towarzyszgee - demontaZ istniejgcej stolarki

Przed przyvstapieniem do demontazu drzwi naleiy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i otaczajacego terenu. Przed
preystapieniem do robdt nalery wykonad wszysthie niezbedne zabezpieczenia. jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprz¢tu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materialow z
demontazu . Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ dokladnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przyv pracach demontazowych maja zastosowanie ogalnie obowiaznjace preepisy bezpieczefstwa i higieny pracy w robotach
budowlanych. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robdt powinno sig zabezpiecay ¢ lub wytvezy drogi. a
obejicia | objazdy wyraznie oznakowac.

5.2 Osadzanic drzwi

Roboty przvectowawcze

Przed montazem drzwi naley preygotowad elementy budowlane otworu drewiowego zgodnie 2 wytveznymi tech-
nologicznvmi producenta drzwi p-poz.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z whudowaniem stolarki drawiowej naledy zapoenad sig 2 warunkami istnigjacymi w
miejscu osadzenia | ocenié, czy zapewniaja one mozliwoidé bezusterkowego wykonania robot. Nie nalezy rozpoczynac robot w
przypadku:

- niemo#nosci wlasciwego polaczenia wyrobu z elementami obiektu za pomoca czefei ztacenyeh,

- nasuwajacych si¢ watpliwoéei odnosnie przejecia przez elementy budowlane ohciazen, jakic wystapia po osadzeniu wyrobu,

- braku mozliwosici mocowania do konstrukeji obiekru,

- odchylek otworw drawiowego przekraczajacyeh dopuszezalne podane przez producenta,

Wizysthie usterki nalezy usunad i uzyskad akeeptacje Inspektora nadzoru.

Osadzanie drewi

Montaz drewi p-poz wykonad zgodnie z instrukeja producenta, akeeptowang przez Inspektora nadzoru.

Zaleca sig zlecenic montazu producentowi wyrobu,

Montaz drewi prowadzi¢ pod nadzorem pozarowym uprawnionych osob,

Wszvsthie materialy uszezelniajace musza posiadaé swiadectwa dopuszezenia do stosowania w budownictwie w ochronie
Preeciwpozarowe;.

Po zamontowaniu sprawdzi¢ dzialanie przyv otwieraniu i zamykaniu, dzialanie drawi i zamkow,

6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w 85T .. Wymagania ogdlne”

Wartosé techniczna elementow slusarki ocenia sie na podstawie:

- badania materialow uzyvtveh do wykonania wyrobu stwierdzajacego zgodnode uzviyeh materialéw 2 wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami paistwowymi i aprobatami echnicznymi:

- badanie gotowego wyrobu w tvim: sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, polaczen konstrukeyinyveh (zgodnosé #
warunkami technicznymi, wymaganiami norm panstwowych lub Swiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwie,
oraz sprawdzenie rodzaju., liczby i wielkosci okud oraz ich zamocowania i dzialania:

- prawidlowoéci osadzenia 1 zamocowania wyrobdw potwierdzone powykonawceza dokumentacia techniczng oraz wynikami



Likswidacia barier architekioniczayeh w hudynku szkoly podstawowe] w Budrach

sprawdzenia gotowwveh elementdw

- prawidlowosci rozmieszezenia migjse mocowania i sposobu osadzenia elementdw,
- prawidlowosci uszczelnienia,

- dzialania skrzydel i elementow ruchomych, okud oraz ich funkejonowania.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Opdlne zasady obmiaru robot podano w SST . Wymagania ogolne” Jednostka obmiarows robat jest ilosé szi. wbudowane]
stolarki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robit podano w 55T . Wymagania ogdine”

9. PODSTWA PLTNOSCI

Opdlne ustalenia dotvezaee podstawy platnode podano w 55T W Wymagania ogdine”.
Cena jednostkowa obejmuje

- demontaz drewi istniejacyeh,

- dostarczenie gotowe] Slusarki,

przyzotowanie otworow i osadzenie z uszezelnieniem.

dopasowanie | wyregulowanie

- gwentualna naprawe powstatveh uszkodzen,

1. PREEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12400; 2004 Okna i drewi. Trwalosé mechaniczna. Wymagania i klasviikacia

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszezelki i tadmy uszezelniajace do drzwi, okien, zaluzji i scian osfonowych -
Czesd 1 Wymagania eksploatacyine i klasyfikac)a

PN-EN 1935: 2003 Okucia budowlane, Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan Okucia budowlane. Zamknigcia
awaryjne do wyjé¢ uruchamiane klamka lub phvika naciskowa. Wymagania i metody badan (Zmiana Al)

PN-EN 1125:1999/A1: 2002 Okucia budowlane. Zamkniccia przeciwpaniczne do wyjsé uruchamiane pretem poziomym,
Whymagania | metody badat (Zmiana A1)
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