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SST-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa wymagania dotyczace zmiany sposobu
uzytkowania parteru szkoty podstawowej na cele przedszkolne w msc. Budry, gmina Budry, powiat wegorzewski.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg o Zamdwieniach Publicznych oraz przy
ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robot zwigzanych z w/w przedsiewzigciem wykazanych w kosztorysie i
przedmiarze robdt oraz innych koniecznych do wykonania, uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robé6t budowlanych :

demontaz wyposazenia budynku (zgodnie z przedmiarem robot)
przebijanie otworéw w $cianach, wykonanie wentylacji

demontaz i montaz okien drewnianych

wymiana drzwi wewngtrznych

montaz parapetow

renowacja/lakierowanie drzwi zewnetrznych drewnianych

wykonanie podtog i posadzek w budynku wraz z utozeniem wyktadzin pcv
oktadziny stropoéw z ptyt g-k w pomieszczeniach schowkow

obudowa rur wodno - kanalizacyjnych na korytarzu

wykonanie wszelkich niezbgdnych robot towarzyszacych niezbgdnych do prawidlowej realizacji zadania

1.2 OkKreslenia podstawowe
1.2.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
1.2.2. Budowa — wykonywanie obiektu budowalnego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa
obiektu budowlanego
1.2.3. Roboty budowlane — prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego
1.2.4. Teren budowy — przestrzen, na ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy
1.2.5. Dziennik budowy — oficjalny dziennik budowy przechowywany przez Wykonawce na placu budowy zgodnie z polskim prawem
budowlanym, w ktérym dokumentowany jest w formie wpisOw przebieg robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania tych robot
1.2.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu
1.2.7. Ksigzka obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera
1.2.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera
1.2.9. Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
1.2.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
1.2.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot
1.2.12. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania w budownictwie
1.2.13. Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzona przez Wykonawceg.
1.3.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowsa i SST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i wyposazenia na iz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiazany do:
- Wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, wlasciwymi przepisami i normami, niniejsza specyfikacja i umowa.
- Stosowanie materialow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
- Przedstawienia na kazdy zastosowany material i wyréb dokumentu dopuszczajacego go do stosowania w budownictwie (certyfikat,
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).
- Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az do ich zakonczenia i koncowego odbioru.
- Chronienia wlasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru ibedzie z nim
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
- Stosowania i przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.
- Przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
- W razie wystgpienia konieczno$¢ podczas prowadzenia prac budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dodatkowych
rysunkow i dostarczenia ich Inzynierowi do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

3. Materialy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatdéw pozyskanych z jakiegokolwiek
zrodta.
Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéow technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczna.
Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.
3.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
3.2. Inspekcja wytwérni materialéw

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.
3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem
3.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.
3.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.



Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b¢da spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0godlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— bhp.,
— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmOw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi,
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— whasciwosci dostarczanych i wbudowywanych materialow, dokumenty stwierdzajace ich przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem
(atesty, Swiadectwa jakosci itp.)
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
7.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier b¢dzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez InzZyniera

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodnosé
materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w
pkt 1

i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiordw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiazka obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdéw robdt. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nast¢gpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robét
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru b¢da wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odleglosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez
$redni przekro;.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.



8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

9. Odbiér techniczny wykonanych robot
9.1. Rodzaje odbior6w robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inzynier.
9.4. Odbior ostateczny robot
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

2.szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. PZJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.
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9.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,,Odbior ostateczny robot”.

10. Podstawa platnosci
10.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$§¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

11. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 ze zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., poz. 29)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

4. Polskie Normy i Normy Branzowe

5. Rozporzadzenie MGPiPS z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania

wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649)
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SST-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych
realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-00.00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robo6t przygotowawczo —
rozbidrkowych wystepujacych w obiekcie, okre§lonych w dokumentacji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze Sztuka budowlang, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Dla rob6t wg SST-01.00.00 materiaty nie wystgpuja.

3. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed wysypaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

Wg zasad okreslonych pkt.6. ,,Kontrola jakosci robot” w SST-00.00.00- Wymagania ogoélne. Kontrole jakosci robdt rozbidorkowych
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. Obmiar robot

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,,Obmiar rob6t” w SST-00.00.00- Wymagania ogdlne.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- rozbiorka pokrycia podtog — m?

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki — m’

8. Odbior robét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,,0dbidr techniczny wykonanych robot” w SST-00.00.00- Wymagania ogdlne.

Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,,Podstawa ptatnosci” w SST-00.00- Wymagania ogodlne.

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okre§lonych w pkt. 7.

10. Przepisy zwiazane

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SST-03.00.00 ROBOTY INSTALACJI SUFITOW I SCIANEK Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1.0. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwiazanych z
montazem $cianek/sufitow z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wedlug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

- Scianek dzialowych wewngtrznych z ptyt gipsowo —kartonowych
1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00.
2.0. Materialy
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2 Stosowane materialy
- plyty gipsowo — kartonowe Lafarge Nida Gips :
piyta g — k typu NIDA Woda (GKBI)
- profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosnej :
np. elementy konstrukcyjne sufitéw podwieszonych
profile typu NIDA CD, UD LW
- welna mineralna,
- akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety, ta$my uszczelniajace, kotki rozporowe, masy
szpachlowe, kleje gipsowe, tama zbrojace 1 inne wynikajace z zalecen producenta systemu
Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materialow i technologii zapewniajacych porownywalne parametry techniczne.
Uwaga : miejsca zastosowania okre§lonych rodzajow plyt gipsowych okreslone zostang przez wytyczne Zamawiajacego .
3.0. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST.00.00.
3.2 Sprzet do wykonywania robot
Do obrobki ptyt i montazu Scianek, zabudow i sufitdow podwieszonych nalezy uzywaé wylacznie sprzet zalecany i okreslony przez
producenta systemu.
4.0. Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
4.2 Transport materialow
Transport materiatdw powinien odbywa¢ si¢ samochodami skrzyniowymi odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez Inzyniera. Na $rodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.
Plyty g-k nalezy przenosi¢ rgcznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomoca odpowiednich srodkéw transportowych do plyt.
Przy obrobce i montazu plyt nalezy przestrzega¢ wskazowek producenta systemu.
Podczas osadzania plyt nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.
Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty g — k musza by¢ sktadowane na ptaskim podtozu lub na
kantowkach rozmieszczonych co 50 cm.
Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia i wplywami atmosferycznymi.
5.0 Wykonywanie robét
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST.00.00.
5.2 Zasady wykonywania robét
1 Piyty gipsowo — kartonowe typu Nida — Gips nalezy mocowac do konstrukcji nosnej szkieletu $ciany lub szkieletu sufitu
podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nosnej budynku.
2. W miegjscach przewidywanego mocowania przybordw sanitarnych lub pochwytow nalezy w szkielecie wykonaé¢ odpowiednie
wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
3. Mocowanie ptyt do konstrukcji, potaczenia, styki — nalezy wykonywac starannie wg. wskazan instrukcji montazu przekazanej
przez producenta. Ptyty gipsowo — kartonowe jako wykonczenie §cian wewngtrznych murowanych nalezy mocowa¢ do odpowiednio
przygotowanej ptaszczyzny $ciany przy pomocy plackow kleju gipsowego rozmieszczonych w ilosci okreslonej przez producenta. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac plyty gipsowo — kartonowe typu NIDA Woda (GKBI) impregnowane.
Projekt prezwiduje zastosowanie wyltacznie ptyt wodoodpornych, bez wzgledu na miejsce ich zwmontowania.
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6.0. Kontrola jakos$ci robot
6.1 Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST.00.00.
6.2 Kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.
7.0. Obmiar roboét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w SST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkami obmiarowymi sa:
- sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo —kartonowych — m?
8.0. Odbiér robot
8.1 Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.00.00.

8.2 Sposob odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sa wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

8.3. Podstawa odbioru robét wykonania $cianek i sufitow
Podstawe dla odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- za§wiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowg przez producentow,
- protokoéty odbioru poszezegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku robét,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem.
Odbidr robot powinien si¢ odbywac po osadzeniu stolarki (oscieznic) i catkowitym wykonaniu $cianek, oktadzin czy sufitow.
9.0. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Wg zasad okreslonych w pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w SST-00.00- Wymagania ogdlne.
Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okre$lonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowdz materiatow,
- wykonanie elementéw robot,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
- roboty towarzyszace (m.in. wywoz materiatu i jego utylizacja)

10.0. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-B-79405 Piyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 - plyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne
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SST-05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt realizowanych w

ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w rob6t malarskich

wystepujacych w obiekcie :

- pomalowanie nowych i starych tynkoéw $cian i sufitow- farba emulsyjno akrylowa - dwukrotnie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodnos$é ze sztuka budowlang , SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Woda (pN-ENI008:2004). .

Niedozwolone jest do robot wykonczeniowych uzycie wod sciekowych, bagiennych oraz zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami

wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju emulsyjnej nie podaje

inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong woda. w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju

farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu agregatéw tynkarskich .

Do prac na wysokos$ci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci.

5. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu nowych tynkéw i miejsc naprawionych

Powierzchnia tynkoéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitdow solnych, thuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej farby i wszelkich wykwitdw oraz odkurzy¢ i umy¢ woda. Po umyciu

powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladoéw stare farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy

naprawic¢ odpowiednig zaprawa.

13.2 Roboty wlasciwe — malowanie i nanoszenie powlok izolacyjnych

Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz 25° C, a temperatura podloza nie przekraczata 20°

C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Elementy ktore w czasie robot mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przed zabrudzeniem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.

Powtoki malarskie powinny byc¢ :

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk;

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru;

- bez uszkodzen przeswitow podloza, §ladow pedzla;

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek;

Powtoki izolacyjne powinny by¢ :

- przystosowane do uktadania na nich ptytek podtogowych,

- bez uszkodzen przeswitow podtoza,

- ulozone rownomiernie zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakos$ci robot.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do malowania:
U podtoza:

- wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegloéci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym

. materialow

- czy dostarczone materiaty posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach malarskich

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach

- wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych widac : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypehiaczy, kozuch, §lady
plesni, trwaly nie dajacy si¢ usunac osad, nadmierne utrzymujace si¢ spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.
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Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jako$¢ powtok malarskich biorac pod uwagg :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym, z odlegltosci okoto 0,5 m;

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez poréwnanie w §wietle rozproszonym

- wyschniecie tej powloki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawelniana szmatka w kolorze
kontrastowym do powtoki.

W szczegodlnosci przy wykonywaniu robot nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem .

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostka obmiarowa jest :

- pomalowanie nowych i starych tynkéw $cian i sufitow- farbg emulsyjno akrylowsa dwukrotnie — m?

8. Odbiér robét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych w p. 6.

9. Podstawa platno$ci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogoélne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okre$lonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowo6z materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

11.Przepisy zwiazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogdlnego stosowania

PN -C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlang

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
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SST-06.00.00 ROBOTY POSADZKOWE I WYKEADZINOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t realizowanych w

ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu irealizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objctych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie n/w robdt posadzkowych 1 wyktadzinowych wystepujacych w obiekcie :

- ukladanie wykladziny pcv na uprzednio wykonanych podlogach z ptyt OSB, wraz z cokotami wokot tych powierzchni z
wyktadziny pcv o wys. ok. 10 cm.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykladziny stosowane w obiektach o charakterze publicznym musza posiadaé atesty -

trudnopalnosci i higieniczny - wydane przez polskie instytucje badawcze.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlang , SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Na istniejagcym podtozu z ptyty pilSniowej utozy¢ podtoge z ptyt OSB grubosci 10 mm, na ktorej bedzie uktadana wyktadzina PCV. Plyty

OSB mocujemy za pomoca wkretow do drewna 3,2x35 mm lub za pomoca zszywek ocynkowanych dtugosci 38 mm o rozstawie okoto 300

mm. Pomigdzy krawedziami plyt a Scianami pozostawiamy szczeling dylatacyjng o szerokosci okoto 15 mm. Na tak przygotowanym

podtozu nalezy ulozy¢ nawierzchni¢ syntetyczna - wykladzing obiektowa pcv. Wykladzina bedzie ukladana z rolek i klejona calg

powierzchnig do plyty widrowej. Styki poszczegdlnych pasow wykladziny beda frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni,

zgodnie z technologia uktadania wyktadzin PCV. Nie dopuszcza si¢ faczenia paséw wykladziny na styk bez spawania.

Przy uktadaniu wyktadzin pcv nalezy mie¢ na uwadze konieczno$¢ wykonania cokotu przysciennego o wysokosci ok. 10 cm (z wyktadziny

pcv).

Zakres robot — na podstawie przedmiaru, ktory stanowi material pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca

powinien dokona¢ wizji lokalnej w obiekcie.

2. Materialy

2.1. Wyroby podtogowe PCW

Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW — szeroko$¢ 1300 mm, — dlugos$é 10000 mm, — grubo$¢ 1,9 mm, — masa 1m2 wyktadziny
3,5 kg. Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm
barwiona w masie z wzorem. Powierzchnia wyktadziny jest potmatowa, gtadka lub moletowana.

Wyktadzina powinna posiada¢ nast¢pujace dokumenty:

e  Atest higieniczny,
e  Swiadectwo badan ogniowych §wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny,
e Deklaracje zgodnosci z PN,

Bogata paleta 30 kolorow wystepujacych w kolekcji pozwala na swobodny dobdr wyktadziny do wystroju i kolorystyki projektowanego
wnetrza. Dodatkowa zaleta wyktadziny jest jej dostepnos¢ nie tylko w rolce, ale rowniez w plytkach o wymiarach 61 cm x 61 cm.
Wykladzina PCV jak wigkszo$¢ tego rodzaju poditog obiektowych, moze by¢ "spawana" czyli faczona na goraco specjalnym sznurem do
spoinowania wykltadzin PCV. Dzigki takiemu potgczeniu oraz instalacji tzw. wywijanych cokolow (wywinigcie wyktadziny na $ciang)
uzyskujemy szczelna powierzchni¢ posadzki. Taki sposob instalacji jest szczegdlnie wazny w obiektach shuzby zdrowia, poniewaz
zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci i brudu w miejscach tacznia poszczegoélnych brytow wyktadziny.
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Parametr Whiasciwosci Komentarz

Nazrwa wykiadziny

Rodzaj homogeniczna wyktadzin  EN 649
PCV
Dostepna postad rolki
Szerokost rolek EN426 2m.
I Diugost rolek EN426 25 mb Standardowo
Wymiary phytki EN426 61 x 61 cmi Opakowanie 5,12 m2
Grubost cafkowita EN428 2,0 mm
Wimocnienie FUR Poliuretanowe
Waga EN430 2,8 kgfm’
Klasa uiytkowa ENBES 34 obiekty uzytecznosci publicznej.

obiekty przemysiowe (wybrane powierzchnie)

Zuiycie scierne/ubytek grubosci PrENGE0:czest =<0,15 mm
i

Dostepna ilosE kolordw:

Odpornost na welebienia EN433 < (0,1 mm
Odpornost na meble na kdtkach EN425 bez efektu
Opdr elektryczny DING1953 max. 1070
Odpornost kolordw EN20105-B02 »>=klasa b

KElasa ogniotrwaloscl DIN @ 4102, PN-B- trudno zapalna, B1
02854:1996

POZOSTALE DANE TECHNICZNE:

OPIS CECHY NORMA | DANE

Typ wykiadziny EN 649 Homogemczna, jednowarstwowa wyktadzina podiogowa
z winylu

Grubosd EN 428 2 mm

Warstwa uiytkowa EN429 2mm

Poliuretan Tak - PUR Reinforced

Ciezar catkowity EN430 3100g/m?

Scieralnoéé EN 660 <=""td="" />

Pozostatosc

odksztatcenia EN433 =" />

Dostarczana w postaci Rolki, ptytki

llos¢ kolorow

Odpornos¢ chemiczna [EN 423 Dobra odpornosé

Klasa uzytkowa ENGgs  omercyjne: Klasa 34,

Przemystowe: Klasa 43

Instrukcja instalacji wyktadzin obiektowych PCV

Wymagania podstawowe

Posadzki z wyktadzin PCV powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Posadzki z wyktadzin PCV moga by¢ stosowane w suchych
pomieszczeniach w budynkach uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych.

Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ gladkie, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami budowlanymi. Podloza z plyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wilgotno$¢ podloza nie moze by¢
wigksza niz 3 % - dla podloza cementowego, 1,5 % - dla podloza anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podloza z ptyt widrowych.
Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadzin PCV.

Do wygtadzania powierzchni podioza wykazujacego usterki nalezy stosowa¢ masy wyrdwnujace zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ do
podtoza, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia wlasciwosci wytrzymatosciowych podloza. Grubosé
warstwy wygladzajacej powinna wynosi¢ 2-3 mm. Do przygotowania podioza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych.
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Przed przystapieniem do uktadania wyktadzin PCV podloze powinno by¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone. Podklad anhydrytowy oraz
gipsowy nalezy 24 godz. przed przyklejeniem wykltadziny zagruntowaé odpowiednim $rodkiem gruntujacym. Podktad cementowy
wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje §lady pyhu.

Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowac si¢ krotkim czasem wsigkania i schnigcia oraz powinny by¢
niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatow podtogowych.

Podloze przygotowane pod cokoly powinno zachodzi¢ na $ciany do wysokosci ok.10 cm. W celu uzyskana najlepszego rezultatu nalezy
sfazowac przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomigdzy cokolikiem a $ciana, tak aby otrzymac ptynne przejscie.

W przypadku podlozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocia lub nie absorpcyjnych, wykladzing mozna ktas¢ dopiero, gdy
rozprowadzony klej osiagnie ciagliwa konsystencje. Zaleca si¢ takie dopasowanie wyktadziny, by ztacza arkuszy znalazly si¢ w odleglosci
nie mniejszej niz 0,5m od najblizszego otworu $ciekowego. Przygotowanie materiatu i instalacji Do wykonywania posadzek z wyktadzin
PCV powinny by¢ dobierane materialy (wykladziny, kleje, masy wyrownujace, srodki gruntujace itp.) odpowiadajace normom
panstwowym lub §wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Do wykonania posadzek w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej nalezy stosowa¢ wykladziny o grubosci, co najmniej 2 mm, a w
pomieszczeniach mieszkalnych o grubosci nie mniejszej niz 1,6 mm. Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez
producenta okreslonej wyktadziny. Powinny one zapewniaé trwate polaczenie przyklejanej wykladziny z podtozem oraz nie powinny
oddziatywac¢ szkodliwie na podloze i wyktadzing.

Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowac sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej
wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; srednica sznuru spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 18° C i powinna by¢ zapewniona,
co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem roboét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiaty, a
szczegoblnie wykladziny podtogowe PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda stosowane, co najmniej 24 godz. przed
uktadaniem.

Przed instalacja nalezy wybrac rolki wyktadziny wg numeroéw fabrycznych. Nalezy zachowaé etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do
chwili zakonczenia instalacji. W miar¢ mozliwosci rolki nalezy przewijaé przed instalacja. Nalezy je przechowywaé w pozycji pionowe;.
Ewentualne wady towaru nalezy zglaszac¢ u dystrybutora. Zgloszenie powinno zawiera¢ kody barw i numer rolki, ktore sa umieszczone na
etykiecie rolki. Instalacja Wyktadzina PCV powinna by¢ na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinig¢ta z rulonu, pocigta na arkusze
odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze tworzyty zaklady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktore
po tym czasie nie przylegaja doktadnie do podloza i wykazuja deformacj¢ (sfalowanie, pgcherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny
by¢ przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

Przed instalacja wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18° C). Dopiero wtedy nalezy przycigé arkusze
wyktadziny. W miar¢ mozliwosci nalezy roztozy¢ je na plaskim podlozu, by material pozbyl si¢ naprezen i przyjat temperaturg
pomieszczenia. Jest to szczegblnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowal kleje zalecane przez producenta okreslonej wykladziny i w instrukcjach
technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny by¢ nanoszone na podktad rownomierng warstwa, przy uzyciu
packi zabkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podioze i spod wyktadziny za pomoca
packi gladkiej. Powinny one zapewnia¢ trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie powinny oddziatywaé szkodliwie
na podloze i wyktadzing.

Wykladziny PCV powinny by¢ przyklejone do podtoza cala powierzchnia, zapewniajac posadzce mocne i trwale zwigzanie z podlozem.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegow arkuszy
PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwlocznie usunaé.

Arkusze wyktadziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm. Powierzchnia posadzki
z wyktadziny PCV powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nierownosci badane przez przylozenie dwumetrowej taty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/ Imm i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Aby uniknaé ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujacych ze soba arkuszy wykladzin, arkusze nalezy odwraca¢ tak,
by po zamontowaniu wykladziny prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-
sanitarnych styki miedzy arkuszami wyktadzin PCV powinny by¢ spawane. Spawanie spoin jest rOwniez wymagane w przypadku
posadzek z wykladzin PCV antyelektrostatycznych. Spoiny spawne nie powinny wykazywaé ubytkéw, miejscowych zmian barwy i
uszkodzen wyktadziny w obrebie zlacza, sznur spawajacy nalezy $cia¢ rowno z powierzchnig posadzki.

Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej
wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; srednica sznuru spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.

Posadzki z wyktadzin PCV antyelektrostatycznych nalezy wykona¢ $cisle wedlug projektu, ktéry powinien uwzglgdnia¢ rozmieszczenie
sieci uziemiajacej oraz wykladziny PCV, a takze szczegélne zalecenia. Do przyklejania tasm sieci uziemiajacej oraz wykladziny
antyelektrostatycznej nalezy stosowac specjalne kleje pradoprzewodzace. Spoiny migdzy arkuszami wyktadzin powinny by¢ spawane.
Uwagi og6lne

Nalezy uzywa¢ tylko klejow przeznaczonych do wykladzin winylowych i stosowaé si¢ do wskazan ich producenta. Arkusze wyktadziny
nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za pomoca koncowki do spawania termicznego. W celu usunigcia zgrzewu
nalezy stosowac¢ specjalny ,,n6z ksiezycowy”.

PRZED WYKONANIEM POSADZEK Z WYKLADZIN PCV NALEZY WSZELKIE CZYNNOSCI I DOBOR MATERIALOW
SKONSULTOWAC Z AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM FIRMY- JEDNYM Z GWARANTOW WINNA BYC
AUTORYZOWANA FIRMA (PRZEDSTAWICIEL) ROZPROWADZAJACA WYKLADZINY NA TERENIE RP

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

5.1.1.Rozbiérka istniejacych nawierzchni podlég
Nalezy zdemontowac istniejaca nawierzchnig¢ podtdg w postaci wyktadzin pev i oczysci¢ warstwy pod nig wystepujace z wszelkich klejow,
kurzu i nieczystosci przed wykonywaniem nowych podtdg. Materialy z rozbiorki nalezy zutylizowa¢ we wlasnym zakresie.

5.1.2.Wymagane warunki przy montazu podlogi

Plac budowy

Miejsce robot nalezy oproznic, posprzatac i zapewni¢ prawidlowe oswietlenie. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne.
Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi system ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi by¢ ogrzewany.

Warunki klimatyczne

Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotnos$¢ powietrza zardwno w trakcie montazu jak i eksploatacji musi
zawiera¢ si¢ w granicach 40-65% i nie moze ulega¢ duzym, gwattownym wahnigciom.

5.2. Wykonanie posadzki pcv obiektowej
Przedmiotem opracowania jest syntetyczna podtoga obiektowa pcv zainstalowana na ptytach OSB.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robot
wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

- Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowa.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka
dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

- Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do
wymiaro6w pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm.

- Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych
instrukcjach technologicznych.

- Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac¢ cata powierzchnia do podtoza.

- Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegow plytek
lub arkuszy PCW.

- Arkusze lub ptytki nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8
mm migdzy ptytkami.

- Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

- Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do
podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuktych.

5.3.Warunki uiytkowania i codzienna pielggnacja nawierzchni
Wykonawca podtogi musi dostarczy¢ uzytkownikowi doktadny opis warunkéw gwarancji, uzytkowania i pielegnacji wykonanej

nawierzchni podtogi.

6. _Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w wytycznych producenta .

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé
wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robot

Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci poszczegdlnych warstw oraz innych
robot "zanikajacych".

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych podtogi
sportowej a w szczegolnosci:

- zgodno$ci zastosowanego systemu;

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni podtog,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

7. _Obmiar robdét

Ogdlne zasady obmiaru robot
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych podtog.

8. Odbiér robot

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- rodzaju uzytych materiatow,

- grubosci poszczegbdlnych warstw,

- wygladu zewnetrznego podtogi oraz jej rownosci,

- dokladnos$¢ i staranno$¢ wykonania podlog zarowno na catej powierzchni (barwa, wzor, powierzchnia malarska pasoéw boisk itp.) jak i
przy $cianach, w stykach z innymi podtogami lub z innymi elementami budynku.

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci — jednorazowo po dokonaniu odbioru koncowego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
1 m® wykonanych i odebranych podtog.

10. Normy i przepisy zwiazane
- PN-75/D-96000 — ,,Tarcica ogdlnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w konstrukcjach drewnianych”
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,
- EN 14904 z 2006 ,Nawierzchnie terenéw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu
dyscyplin sportowych

20



D.10.00.00. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt realizowanych w
ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-00.00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robodt przygotowawczo —
rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie, okreslonych w dokumentacji, ktore to zwigzane sa z wymiang okien i drzwi. Ponadto zakres
obejmuje wstawienie drzwi o okreslonej w projekcie odpornosci ogniowe;.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot:
- Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej w projekcie

- Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej na miejsce montazu
- Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montazem parapetow wewnetrznych i zewngtrznych
-Montaz nawiewnikow ci$nieniowych z mozliwoS$cia rgcznego przymknigcia w kazdym oknie

- Obroébka osciezy po wykonanych pracach, wraz z pomalowaniem
- Roboty towarzyszace (m.in. wywodz materialu i jego utylizacja)

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

1. Wykonanie przez Wykonawce pomiardéw stolarki budowlanej, ktory to bedzie podstawa do jej wymiany, po uprzednim uzgodnieniu

terminu, wraz z jego montazem.

2. Dostarczenie okien i drzwi jako gotowego produktu na miejsce montazu.

3. Demontaz stolarki budowlanej w sposob wilasciwy nie powodujacy nadmiernego zniszczenia wyktadzin $ciennych i innych

materiatdw. Wlasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnatrz jak i na zewnatrz lokalu.

4. Osadzenie okien i drzwi przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskopreznej. Uzupelnienie pasow tynkow na
osciezach i na elewacji wraz z pomalowaniem farba emulsyjna, regulacja stolarki. Zachowanie istniejacego podziatu powierzchni
okna, w uzasadnionych przypadkach i za zgoda Zamawiajacego podzial okna moze zosta¢ zmieniony.

Montaz nawiewnikow cis$nieniowych we wszystkich wymienianych oknach, bez okien do 1m?-tylko rozszczelnione.

Montaz okien uchylno-rozwieranych.

7.  Wymiang parapetow wewnetrznych. Parapety zewnetrzny i wewngtrzny umocowac do podtoza i uszczelni¢ sylikonem, na zewnatrz
zachowa¢ odpowiednie spadki.

8. Zdemontowana stolark¢ budowlang i gruz usunaé z miejsca montazu na wysypisko a dowod z likwidacji przekaza¢ osobie
wyznaczonej przez Zamawiajacego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zaméwienia.

9.  Sprzatnigcie i uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robdt w obrebie prowadzonych prac.

10. Uzyskanie na pismie od najemcy potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztuka budowlang i z zakresem.

11. Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam.

12. Okna wykona¢ jako tozsame z istniejacymi (ksztalttem, wygladem) — pcv w kolorze bialym, o parametrach wewngtrznych
drewnianych.

13. W pomieszczeniach tazienek nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi wewngtrzne z ptyty mdf na drzwi pltytowe o wymiarach zgodnych z
istniejagcymi, w kolorze ustalonym z Zamawiajacym.

14. Typ irodzaj okien Wykonawca wykona w nawiazaniu do istniejacych , wg pomiaréw wiasnych.

15. W pomieszczeniu korytarza nalezy wstawi¢ drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej E130

16. Drzwi do kotlowni wykona¢ jako przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

17. Drzwi do sktadu opatu wykona¢ jako przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej E160. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

18. Stolarka drzwiowa, ktora nie podlega wymianie przewidziana jest do renowacji (oczyszczenia, zabezpieczenia i
malowania/lakierowania).

oW

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot ,, Wymagania ogdlne".

1.5. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WST ,,Wymagania og6lne". Materialy stosowane
powinny spetlnia¢ wymagania:
* posiada¢ certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do norm polskich, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie byé
oznaczone znakowaniem CE.

* posiada¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta - w przypadku wyrobow podanych w
wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materialdw stosowanych do wykonywania robot powinien si¢ znajdowac¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania materiatdéw do robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych
do wykonywania robot.

1. Dokonujemy wymiany stolarki budowlanej w istniejacych otworach i z istniejgcym podzialem szyb i skrzydel drzwiowych (chyba, ze
W porozumieniu z Zamawiajacym istnieje uzasadniona konieczno$¢ jej zmiany).

2. Ksztaltowniki okien powinny by¢ wykonane z pcv w kolorze bialym. Cato$é okna o wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym
niz U=1,1W/m?K. Izolacyjno$¢ akustyczna catego okna nie wigksza niz 35 dB.

3. Szyby zespolone, starannie osadzone w ramie, ktore uniemozliwig strate ciepla przez okno.

4. Okucia w oknach stosowaé kompletne, przystosowane do cigzaru wlasnego skrzydla i obcigzen eksploatacyjnych, skrzydta uchylne
winny by¢ wyposazone w ograniczniki, rozwieralno$¢ z mozliwoscia stopniowania uchyhi —minimum 4°, klamki w kolorze
odpowiadajacym koloru okna, wykonane z tworzywa pcv.

5. Nawiewniki ci$nieniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczenia-zapewniajaca
wymiang powietrza w pomieszczeniu). Montaz nawiewnikow dotyczy wszystkich wymienianych okien w lokalach).

6. Parapet zewngtrzny z blachy stalowej ptaskiej ocynkowanej grubosci 0,5 mm i powlekane;.

Parapety wewnetrzne wykonane z drewna, malowane na kolor ustalony z Zamawiajacym.

7. Otwory w oéciezach umozliwiajace odprowadzenie na zewnatrz wody.

8. W pomieszczeniu korytarza nalezy wstawi¢ drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI30. Drzwi te powinny
wygladem i wymiarami nawigzywa¢ do drewnianych drzwi, ktdre zostang zdemontowane oraz pozostatych drzwi znajdujacych si¢ na
korytarzu. Wygladem powinny by¢ zblizone do drewnianych, tj. brazowe, z okleing o fakturze drewna.

9. Drzwi do kotlowni wykona¢ jako przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
10. Drzwi do sktadu opalu wykona¢ jako przeciwpozarowe o odpornoéci ogniowej EI60. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.2. Materialy stosowane

Drzwi i okna:

» - Drzwi wewngtrzne do toalet typowe. Stosowac drzwi ptycinowe, wykonczone okleing, w kolorach brazu (lub innych zatwierdzonych
przez Zamawiajacego). W pomieszczeniach lazienek stosowaé drzwi posiadajace odpowiednie normy wentylacyjne, umozliwiajace
prawidlowa wentylacje wszystkich pomieszczen poprzez kratki wentylacyjne w dolnej czesci drzwi lub szpary migdzy podloga a
plycing drzwi o szerokosci 2 cm. Powierzchnia otworu wentylacyjnego drzwi tazienkowych - 180 cm?.

» Drzwi przeciwpozarowe o wymiarach zgodnych z istniejacymi, o klasie odpornosci podanej w dokumentacji projektowej i
kolorze/fakturze opisanej w p-cie nr 2 nieniejszej SST. Konstrukcja skrzydet drzwiowych wykonana z materialdw ognioodpornych, z
wypetnieniem welna mineralng wraz z listwami stabilizujacymi. OScieznice stale wyposazone w uszczelki i dymoszczeliny.

> Okna pev w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania ciepta nie wickszym niz 1,1 W/m’K. Montowa¢ okna wyposazone w
nawiewniki okienne i spelniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspdtczynnik infiltracji. Stosowaé okna o
podziale i sposobie otwierania - zgodnie z istneijacym. Stolarka okienna montowana w istniejacych otworach, bez konieczno$ci
wykonywania nowych nadprozy.

- Wymiary: zgodnie z dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie

- Wyposazenie drzwi w obustronny zamek patentowy.

Wykonawca dostarczy wyrob kompletnie wykonczony z okuciami, zamkami, elementami mechanizmu otwierania, zabezpieczony
antykorozyjnie z instrukcja techniczna wbudowania i uzytkowania.

Dostawca dokona pomiarow budowlanych w naturze oraz okresli wymogi budowlane do montazu przystosowane do warunkow
istniejacych.

2.3 Przyjecie materialéw na budowie

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem
odniesienia lub deklaracj¢ zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu,
Kontrolne badania wiasciwo$ci wyrobow nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych
dokument6éw odniesienia, typu ,,aprobata techniczna".

Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstepstw od projektu,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajag wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- posiadajg certyfikat zgodnosci.
Przyjecie wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone.

2.4. Wymagania przy odbiorze

Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakoS$ci materiatow,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakos$ci powlok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykonaé przy pomocy sprz¢tu zgodnego z instrukcja producenta oraz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Roboty mozna wykona¢ przy pomocy sprzety do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadajacy przepisom BHP. Zapewnienie
sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu ma by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych roboét, nie stwarzajacy uszkodzen
mienia.
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4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne"
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy musza by¢ zabezpieczone przed przesunigciem lub utratg statecznosci.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku
warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w AST ,,Wymagania ogélne".

5.1 Roboty towarzyszace - demontaz istniejacej stolarki

Przed przystapieniem do demontazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i otaczajacego terenu. Przed
przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzg¢tu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatéw z demontazu . Pracownicy
zatrudnieni przy robotach powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach demontazowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Wszystkie przej$cia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy
wyraznie oznakowac.

5.2 Osadzanie drzwi i okien

Roboty przygotowawcze

Przed montazem drzwi nalezy przygotowac elementy budowlane otworu drzwiowego zgodnie z wytycznymi tech-nologicznymi
producenta drzwi.

Przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z wbudowaniem stolarki drzwiowej nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu
osadzenia i oceni¢, czy zapewniaja one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania robdt. Nie nalezy rozpoczyna¢ robot w przypadku:

- niemoznosci wlasciwego potaczenia wyrobu z elementami obiektu za pomoca cze¢sci ztacznych,

- nasuwajacych si¢ watpliwosci odnos$nie przejecia przez elementy budowlane obciazen, jakie wystapia po osadzeniu wyrobu,
- braku mozliwosci mocowania do konstrukcji obiektu,

- odchytek otworu drzwiowego przekraczajacych dopuszczalne podane przez producenta.

Wszystkie usterki nalezy usunac i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Osadzanie drzwi i okien

Montaz stolarki wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, akceptowana przez Inspektora nadzoru.

Zaleca sig¢ zlecenie montazu producentowi wyrobu.

Montaz prowadzi¢ pod nadzorem pozarowym uprawnionych osob.

Wszystkie materiaty uszczelniajace musza posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie w ochronie
przeciwpozarowej.

Po zamontowaniu sprawdzi¢ dziatanie przy otwieraniu i zamykaniu, dziatanie drzwi i zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne"
Warto$¢ techniczng elementoéw §lusarki ocenia si¢ na podstawie:
- badania materialdow uzytych do wykonania wyrobu stwierdzajacego zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz normami panstwowymi i aprobatami technicznymi;

- badanie gotowego wyrobu w tym: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, potaczen konstrukcyjnych (zgodnos¢ z warunkami
technicznymi, wymaganiami norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz sprawdzenie rodzaju,
liczby i wielkos$ci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania;

- prawidlowosci osadzenia i zamocowania wyrobow potwierdzone powykonawcza dokumentacja techniczng oraz wynikami sprawdzenia
gotowych elementow

- prawidtowosci rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia elementow;
- prawidlowosci uszczelnienia,

- dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogoélne" Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla okien i drzwi- szt., zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji i pomiarami z natury,

- dla parapetow - m, zgodnie z dlugosciami podanymi w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne"
Rozliczenie robdt po wykonaniu kompletnej czgsci zamoéwienia w oparciu o: protokot odbioru robodt, zestawienie wykonanej stolarki w
danym rejonie (adresowe, w rozbiciu na m*> w oparciu o kwoty oferty) i faktury VAT, zgodnie z zawarta umowg. Ponadto nalezy
dostarczy¢ zamawiajacemu atesty i aprobaty materialowe i dowod wywozu i utylizacji materialow z rozbiorki.
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9. PODSTWA PLTNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Cena jednostkowa obejmuje
- dostarczenie gotowej $lusarki, przygotowanie otworéw i osadzenie z uszczelnieniem, dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian ostonowych - Czg$¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 1935: 2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan Okucia budowlane. Zamknigcia awaryjne do
wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytka naciskowa. Wymagania i metody badan (Zmiana A1)
PN-EN 1125:1999/A1: 2002 Okucia budowlane. Zamknigcia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane prgtem poziomym. Wymagania i
metody badan (Zmiana Al)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. , poz. 690),
Obciazenia statyczne —wiatrem PN-77/B-2011,
Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,
Szyby zespolone PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,
Swiadectwo materiatow trudno palnych (okna) BN-87/8826-02,
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,
Roboty tynkowe PN-70/B-10100.
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